

Raggruppamento temporaneo tra professionisti
"MPC"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Disciplinare di incarico: Repertorio n.06/2025

Contributi ai Comuni per la ristrutturazione e riqualificazione di oliveti e sughereti
(art. 1, comma 4, L.R. 23 febbraio 2023, n. 1) -
Cod. Cup regionale: E11G23000370002 - Cod. Cig: B4BEEF066E



COMUNE DI OLIENA
Località "Valle di Lanaitto"

All. 5 - Quadro economico

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO "MPC" COSTITUITO DAI SEGUENTI TECNICI:

Dott. Agronomo Pietro Marongiu	Ing. Francesco Piras	Dott. Agrotecnico Marco Cugusi
Il Responsabile del Procedimento	Responsabile dell'Area Lavori Pubblici	IL SINDACO
Geom. Tedde Giovanni	Ing. Ghisu Ivan Francesco	Sebastiano Antioco Congiu

04/05/2025

Contributi ai Comuni per la ristrutturazione e riqualificazione di oliveti e sughereti (art. 1, comma 4, L.R. 23 febbraio 2023, n. 1)				
Cod. Cup regionale: E11G23000370002 - Cod. Cig: B4BEEF066E				
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO				
		IMPORTO	I.V.A.	TOTALE
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	249 723,50 €		
a1)	LAVORI A BASE D'ASTA (art. 5 comma 1 lett. a dell'allegato I7 D.Lgs. 36/2023)	112 339,17 €	24 714,62 €	137 053,79 €
a2)	IMPORTO MANO D'OPERA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023)	137 384,33 €	30 224,55 €	167 608,88 €
	TOTALE A)	249 723,50 €	54 939,17 €	304 662,67 €
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
b1)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023)	6 243,09 €	1 373,48 €	7 616,57 €
	TOTALE B)	6 243,09 €	1 373,48 €	7 616,57 €
	TOTALE IMPORTO A) + B)	255 966,59 €	56 312,65 €	312 279,24 €
C	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c1)	Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi dall'appalto, IVA e oneri inclusi (Arredo a Verde, IP, segnaletica luminosa, misure preventive ecc.)	- €	- €	- €
c2)	Rilievi, accertamenti e indagini	- €	- €	- €
c3)	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	- €	- €	- €
c4)	Imprevisti	6 050,58 €	1 251,94 €	7 302,52 €
c5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	- €	- €	- €
	a indennizzi diversi per occupazione peremanente e temporanea delle aree	- €	- €	- €
	b Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	- €	- €	- €
	c Redazione tipo di frazionamento aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del territorio	- €	- €	- €
c6)	Accantonamento di cui all'art. 60 del D.Lgs. n° 36/2023 (revisione prezzi)	3 839,50 €	845,63 €	4 685,13 €
c7)	Accantonamento di cui all'art. 120 comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023	3 839,50 €	845,63 €	4 685,13 €
c8)	Art. 21 D.Lgs n. 36/2023, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in F.P. e in F.E. conferenze servizi, direzione lavori - assistenza giornaliera - contabilità, spese fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n° 36/2023:	56 951,22 €	11 403,02 €	68 354,24 €
	a Spese di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016 (Assicurazione dipendenti)	- €	- €	- €
	b Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (compresa cassa 4,00%)	51 831,88 €	11 403,02 €	63 234,90 €
	b1 Progettazione (compresa sicurezza in fase di progettazione) compresa cassa	24 374,10 €	5 362,30 €	29 736,40 €
	b2 Direzione Lavori, misura e contabilità (esclusa sicurezza in fase di esecuzione) compresa cassa	18 387,48 €	4 045,25 €	22 432,73 €
	b3 Sicurezza in fase di esecuzione compresa cassa	9 070,31 €	1 995,47 €	11 065,78 €
	c Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs n. 36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	5 119,33 €	- €	5 119,33 €
	c1 80,00% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023	4 095,47 €	- €	4 095,47 €
	c2 20,00% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023	1 023,87 €	- €	1 023,87 €
c9)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 36/2023) e di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n° 36/2023	- €	- €	- €
c10)	Spese per attività agronomiche	1 916,76 €	421,68 €	2 338,44 €
c11)	Economie derivanti dai ribassi d'asta	105,31 €	- €	105,31 €
c12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	- €	- €	- €
	a accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, prove su piastra (art. 116 comma 11 del D.Lgs. n° 36/2023)	- €	- €	- €
	b incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (art. 116 comma 4 del D.Lgs. n° 36/2023)	- €	- €	- €
	c incarico esterno per collaudo tecnico amministrativo (art. 116 comma 4 del D.Lgs. n° 36/2023)	- €	- €	- €
c13)	Spese di pubblicità, contributo anac ecc.	250,00 €	- €	250,00 €
	c) Contributo Autorità di Vigilanza	250,00 €	- €	250,00 €
	c) Spese per pubblicità di gara	- €	- €	- €
	TOTALE C)	72 952,86 €	14 767,90 €	87 720,76 €
	TOTALE GENERALE A) + B) + C)	328 919,45 €	71 080,55 €	400 000,00 €
			FONDI RAS	400 000,00 €