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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 ML. DI CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO PER

CAVID.01 RETE ENEL  in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna  ...  gli oneri

necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi.

- DEL DIAMETRO ESTERNO DI 80 mm.

SOMMANO ML 33,70 14,00 471,80

2 DETTO COME ALLA VOCE CAVID.01 ma del diametro del 63 mm.

CAVID.02 SOMMANO ML 8,60 12,50 107,50

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 ML. DI CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO PER

CAVID.03 RETE TELECOM di colore blu con MARCATURA TELECOM in polietilene strutturato ad alta densità, corrug ...

gli oneri necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi.

- DEL DIAMETRO ESTERNO DI 63 mm.

SOMMANO ML 30,40 16,00 486,40

4 CAVO TIPO FG7OR 0,6/1kV. Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV  nella formazione

CAVO.01 4X1x35 mmq  ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto o canala già pr ...  , le terminazioni , il

collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.

SOMMANO ML 50,00 2,70 135,00

5 CAVO TIPO FG7OR 0,6/1kV. Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV  nella formazione

CAVO.02 4X1x16 mmq  ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto o canala  già p ...  , le terminazioni , il

collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.

SOMMANO ML 25,00 2,50 62,50

6 CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo  N07V-K   nella formazione 2X2,5 mmq

CAVO.03 ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto già predisposto , compresi  ...  , le terminazioni , il collegamento ,

e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.

SOMMANO ML 450,00 0,75 337,50

7 CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo  N07V-K   nella formazione 3X1X4 mmq

CAVO.04 ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto già predisposto , compresi  ...  , le terminazioni , il collegamento ,

e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.

SOMMANO ML 450,00 0,81 364,50

8 CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo  N07V-K   nella formazione 3X1X2.5 mmq

CAVO.05 ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto già predisposto , compres ...  , le terminazioni , il collegamento , e

quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.

SOMMANO ML 450,00 0,81 364,50

9 COPPIA DI COLLETTORI PER IMPIANTI AD ESPANSIONE DIRETTA VRV - Fornitura e posa in opera di

COLLETT.0 coppia di collettori DN12.7 e Dn 28.6 a 8 attacchi, completi di isolante, cassetta ci con ... amento delle tubazioni

1 derivate e principali, comprese assistenze murarie e pezzi speciali. IL tutto a regola d'arte.

SOMMANO CAD 1,00 486,36 486,36

10 COMANDO A FILO CENTRALIZZATO PER UNITA' VRV - Fornitura e posa in opera di comando a filo con

COMANDO. pannello da parete per sistema di condizionamento a volume  di refrigerante variabile  ... del sistema, la regolazione,

01 l'assistenza al collaudo e l'istruzione del personale addetto. Il tutto a regola d'arte.

SOMMANO CAD 1,00 1´700,00 1´700,00

11 SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTO VRV - Fornitura e posa in opera del sistema di

CONTROLL controllo centralizzato dell'impianto, costituito da centralina tipo DAIKIN DCS601 o equi ... el sistema, compresa

O.01 l'assistenza al collaudo, compresa l'istruzione del personale addetto. Il tutto a regola d'arte.

SOMMANO CAD 1,00 972,72 972,72

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 ML. DI CORDONATA STRADALE in calcestruzzo 100x15x25

CORDONA alletata a fresco su sottofondo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc. di cemento R325: compreso  ...  fisica dei

TA.01 lavoratori o di terzi. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le direttive impartite dalla D.L.

SOMMANO ML 28,60 18,00 514,80

13 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI. Prezzo al mq. per la demolizione di tramezzo in mattoni di

DEMOLIZ.0 qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compresi gli eventuali rivestimenti ... nti elettrici, idrici, fognari,

1 telefonici, porte, finestre e tubazioni di ogni genere secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 108,09 8,65 934,98

14 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI NON ARMATI. Prezzo al mc.

DEMOLIZ.0 per la demolizione completa o parziale di conglomerati cementizi non armati, eseguita con mezzi  ...  e per strutture

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 6´938,56
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´938,56

2 di qualsiasi forma e dimensione. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MC 1,88 81,06 152,39

15 DISFACIMENTO DI COPERTURE. Prezzo  per il disfacimento di strato di copertura in lastre lisce o ondulate, in

DEMOLIZ.0 fibrocemento, in poliestere,  in lamiere metalliche e in materiale bitu ... regola d'arte e secondo le indicazioni della

4 D.L.   Compresa la rimozione di eventuale canale di gronda, scossaline ecc.

SOMMANO MQ 560,00 8,50 4´760,00

16 PREZZO PER LA RIMOZIONE DI 1,00 MQ. DI PAVIMENTO. Prezzo per la demolizione di 1,00 mq. di

DEMOLIZ.0 pavimentazione per interni realizzata in mattonelle di gres, gres porcellanato, monocottu ... dicazioni della D.L.

5 Compresi tutti gli oneri necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi

SOMMANO MQ 197,85 7,50 1´483,88

17 PREZZO PER LA RIMOZIONE DI N° 1 SANITARIO (lavabo, vaso, bidet, cassetta in ceramica ecc) comprei

DEMOLIZ.0 accessori, pezzi speciali, raccordi, braghe e il conferimento dei materiali di riu ... a a discarica autorizzata o indicata

6 dalla D.L. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 12,00 81,06 972,72

18 PREZZO PER LA RIMOZIONE DI INFISSO in lamiera, p.v.c., alluminio compresa la rimozione del telaio in

DEMOLIZ.0 qualunque materiale esso sia, il conferimento dei materiali di riulta a discarica autorizzata o indicata dalla D.L. Il

7 tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 8,49 16,75 142,21

19 DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco interno e esterno di qualsiasi specie, per qaulunque

DEMOLIZ.0 spessore, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento eseguita a qualsiasi al ... ento a discarica. Compresi tutti

8 gli oneri necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi

SOMMANO MQ 71,00 7,00 497,00

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 DISPERSORE DI MESSA A TERRA, in profilato di acciaio zincato a

DISPERS.01 croce 50x50x5 mm. e alto mm. 1500, infisso nel terrno entro pozzetto ispezionabile, ...  dalla D.L. Compresi inoltre

tutti gli oneri necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi.

SOMMANO CAD 4,00 91,87 367,48

21 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI MASSE METALLICHE. Fornitura e posa in opera di Collegamento

EQUIP.01 Equipotenziale di masse metalliche  eseguito mediante conduttore di rame da 16 mm isolato ... erde  tipo N07V-K

,compreso il morsetto e bulloneria in acciaio zincato  necessario per darlo finito a regola d'arte.

SOMMANO CAD 4,00 270,20 1´080,80

22 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di

IMPERM.01 impermeabilizzazione cementizia elastoplastica bicomponente con caratteristiche di elasti ...  mai essere risvoltati

sulle superfici verticali. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 197,85 31,00 6´133,35

23 PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 MQ. DI IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERM.02 REALIZZATA CON GUAINA  a bAse di bitume distillato con polimeri elastoplastometrici aventi una flessibil ...

messicani per pluviali, golette prefabbricate per la giunzione tra la supeficie orizzontale e la superficie verticale.

SOMMANO MQ 560,00 8,50 4´760,00

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI rivestimento impermeabile ad elevata elasticità composto da inerti, leganti

IMPERME.0 cementizi e polimeri acrilici che, dopo la miscelazione, consente la realiz ... era la parete dovrà essere trattata con

4 apposito strato di intonaco rasante compatibile con il prodotto da impiegare.

SOMMANO MQ 106,50 60,50 6´443,25

25 IMPIANTO CHIAMATA SERVIZI IGIENICI. Fornitura e posa in opera di Impianto Chiamata  nei servizi igienici

IMPIANTO. per disabili in esecuzione incassata e costituito da:-Pulsante a tirante  d ... lacche di finitura ,i collegamenti , e quanto

01 altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 3,00 56,20 168,60

26 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO. Prezzo al mq. per la fornitura e

INFISSO.01 posa in opera di finestra o portafinestra in profilati estrusi di alluminio anodizzato  ... ie e la registrazione dell'infisso.

Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 9,60 450,00 4´320,00

27 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in

INTONACO. opera di intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un prim ...  della stessa malta. Materiale

01 compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 677,36 13,50 9´144,36

28 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI. Prezzo al mq. per la

INTONACO. fornitura e posa in opera di intonaco civile liscio per esterni su pareti verticali e or ...  della stessa malta. Materiale

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 47´364,60
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02 compreso sfrido. il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della d.L.

SOMMANO MQ 446,00 14,50 6´467,00

29 INTONACO CIVILE LISCIO PER SOLAIO. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di intonaco civile liscio

INTONACO. per interni su soffitto, formato da un primo strato di rinzaffo, da un s ...  della stessa malta. Materiale compreso

02 sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 197,85 14,00 2´769,90

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 MQ. DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE, costituito da uno

MARCIAP.0 spessore di cm. 15 di tout venant, di cm. 10 di c.l.s. e pavimentazione di marciapiede del ... struttivo.

1 Compresi inoltre tutti gli oneri necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi.

SOMMANO MQ 54,00 41,00 2´214,00

31 PREZZO PER LA REALIZZAZONE DI 1,00 MQ. DI MASSETTO per posa impermeabilizzazione realizzato con

MASSETTO calcestruzzo per massetti a terra, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in oper ... rie per la creazione di

.01 pendenze, golette e quant'altro necessario per dare l'opera finita e completa a regola d'arte.

SOMMANO MQ 560,00 18,00 10´080,00

32 PREZZO PER LA REALIZZAZONE DI 1,00 MQ. DI MASSETTO per posa pavimentazione in granito realizzato

MASSETTO con sabbia e cemento nella proporzione di 1,2 mc. di sabbia e q.li 3.00 di cemenbto ... rie per la creazione di

.02 pendenze, golette e quant'altro necessario per dare l'opera finita e completa a regola d'arte.

SOMMANO MQ 560,00 11,00 6´160,00

33 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI. Prezzo al mq. per l'esecuzionie di muratura in mattoni laterizi

MURAT.01 forati, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, re ... n alto; spessore 6 cm. Materiale

compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 69,96 22,00 1´539,12

34 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a trafficopedonale medioforte, posto in

PAVIM.01 opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, posato con idonei ... la pulizia finale con segatura;

formato 30x30. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 197,85 35,00 6´924,75

35 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA. Prezzo al ml. per la fornitura e posa in opera di zoccoletto

PAVIM.02 battiscopa in monocottura, con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in ...  sfridi e la pulizia finale anche

con acidi. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO ML 151,35 6,48 980,75

36 PLAFONIERA 2X36W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera 2x36W IP65 , corpo stampato a iniezione

PLAFON.01 , in policarbonato grigio infrangibile autoestinguente. ad elevata resi ...  reattore elettronico e rifasata , e compreso

ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 18,00 129,70 2´334,60

37 PLAFONIERA 2X36W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera 2x36W IP65 , con Gruppo di Emergenza

PLAFON.02 con autonomia 60 minuti ,corpo stampato a iniezione  , in policarbonato gr ...  reattore elettronico e rifasata , e

compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 7,00 145,91 1´021,37

38 PLAFONIERA 2X18W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera 2x18W IP65 , con Gruppo di Emergenza

PLAFON.03 con autonomia 60 minuti ,corpo stampato a iniezione  , in policarbonato gr ...  reattore elettronico e rifasata , e

compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 4,00 118,89 475,56

39 PLAFONIERA PER USCITA DI SICUREZZA 2X8W IP40. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera con

PLAFON.04 pittogramma " Uscita di Sicurezza " tipo S.A. per illuminazione permanente,  2x8W  h2 ... mpresi i collegamenti

elettrici  , e compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 4,00 84,30 337,20

40 PLUVIALE IN TUBO DI RAME. Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml 1.00 di pluviale in tubo di rame per

PLUV.01 lo scolo delle acque meteoriche, a sezione circolare, diametro 80 mm, d ... eventuali curve, sfridi, tagli etc.  Il tutto a

perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO ML 60,00 27,00 1´620,00

41 PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO. Prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di porta interna in

PORTA.01 legno tamburato, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 70-90x200 ... con zanche in acciaio zincato,

compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso  in essenza di NOCE BRUNO

SOMMANO CAD 11,00 295,00 3´245,00

42 FORNITURA DI TELAIO A SCOMPARSA. Prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di telaio a doppia anta

PORTA.02 per porta scorrevole a scomparsa del tipo Eclisse o similare,  larghezza f ...  dato in opera compreso ogni onere e

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 93´533,85
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magistero. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 1,00 460,00 460,00

43 POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato, senza sifone e senza copertina, dato in opera

POZZ.01 per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, i ... le seguenti dimensioni interne di

lunghezza, di larghezza e di profondità:

dimensioni interne 60x60x H medio cm 100.

SOMMANO CAD 5,00 90,00 450,00

44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE realizzato secondo il

POZZ.02 disegno esecutivo  dimensioni interne cm 120x60x100 h, realizzato con fondo e pareti in c ... i telaio del peso non

inferiore a kg 75-80. Compreso lo scavo e il reniterro,  per condotte fino al diametro di mm. 315.

SOMMANO CAD 4,00 295,00 1´180,00

45 PRESA DATI RJ45. Fornitura e posa in opera di presa DATI RJ45  compresa di cavo UTP 4 coppie  cat 5e , posato

PRESADATI entro canalizzazione  , compresi i tagli , gli sfridi , i collegamenti ... zioni , le eventuali opere murarie , e quanto altro

.01 occorrente per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 7,00 48,64 340,48

46 PRESA TELEFONICA. Fornitura e posa in opera di PRESA TELEFONICA eseguita  ad incasso, compreso il

PRESATEL. doppino posato entro  tubazione tipo FK15 D= 25 ,compresi i tagli , gli sfridi , i ... tubo , le opere murarie occorrenti

01 , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SOMMANO CAD 7,00 21,62 151,34

47 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO. Prezzo unitario per la realizzazione di un punto idrico di

PUNTOIDR. alimentazione e scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato fi ...  di PIOMBO. Il tutto a perfetta regola

01 d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 8,00 250,00 2´000,00

48 PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA. Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE eseguito sottotraccia , compreso il

PUNTOLUC tubo FK15 posato a parete o pavimento ,eseguito con cavo tipo N07V-K  della sez ... entuali opere murarie , i

E.01 collegamenti  e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante

SOMMANO CAD 19,00 36,00 684,00

49 PUNTO PRESA 10/16 A. Fornitura e posa in opera di PUNTO PRESA 10/16 A  completa di conduttori unipolari in

PUNTOPRE rame  flessibile tipo N07V-K  3x2,5  a norme CEI 20-22 , infilati entro t ... essori ,  le eventuali opere murarie , e

SA.01 quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.

SOMMANO CAD 51,00 42,00 2´142,00

50 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti

RIVEST.01 interne con piastrelle smaltate bicottura a pasta bianca, monocolore o con  ... a anche con acidi; formato piastrelle

15x15 cm. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 134,30 27,02 3´628,79

51 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA. Prezzo al mc. in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo, per

SCAVO.01 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, e per il getto di cordoli  ... cciamento inferiore a 120 kg/cmq. Scavo e carico.

Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MC 60,00 13,00 780,00

52 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI ESTERNI . Prezzo al mq. per la fornitura ed esecuzione di

TINTEGG.0 tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, da eseguirsi con una mano di fissativo a ba ... o e il tiro in alto. Materiale

1 compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 446,00 12,00 5´352,00

53 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI . Prezzo al mq. per la fornitura ed esecuzione di

TINTEGG.0 tinteggiatura di pareti e soffitti interni, da eseguirsi con una mano di fissativo a ba ... o e il tiro in alto. Materiale

3 compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO MQ 875,21 6,50 5´688,87

54 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in

TUBAZ.01 opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ...  e/o fissaggio

delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN6.4 (1/4")

SOMMANO ML 45,00 9,73 437,85

55 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in

TUBAZ.03 opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... e/o fissaggio delle

tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN12.7 (1/2")

SOMMANO ML 45,00 11,89 535,05

56 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA
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R I P O R T O 117´364,23

TUBAZ.04 opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... e/o fissaggio delle

tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN15.9 (5/8")

SOMMANO ML 45,00 20,54 924,30

57 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in

TUBAZ.05 opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... tracce e/o

fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN28.6

SOMMANO ML 45,00 11,89 535,05

58 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA PER VENTILCONVETTORE - Fornitura e posa in opera della

TUBAZ.06 tubazione di scarico condensa per n. 1 ventilconvettore, realizzata in polipropilene DN25 posat ... ribilmente di

acque bianche) compreso il collegamento alla tubazione di scarico previa opportuna sifonatura del tubo.

SOMMANO CAD 45,00 108,08 4´863,60

59 TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/2, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi

TUBOPVC.0 interrati civili e industriali, per la raccolta e smaltimento acqua d ... esistenti  e  ogni altro onere per dare l'opera

1 eseguita a regola d'arte.

diametro esterno mm 200, spessore mm 3.9

SOMMANO ml 36,60 21,00 768,60

60 TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/2, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi

TUBOPVC.0 interrati civili e industriali, per la raccolta e smaltimento acqua d ...  dare l'opera eseguita a regola d'arte.

2 diametro esterno mm 125/160 su indicazione della DL., spessore mm 3.2.

SOMMANO ml 42,45 19,00 806,55

Parziale LAVORI A MISURA euro 125´262,33
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LAVORI A CORPO

61 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITO DA:

CONDIZ.01 - N° 10 UNITA' ESTERNA MOTOCONDENSANTE ESTERNA AD INVERTER  - Fornitura e posa in opera di

unità motocondensante esterna ad inverter per  ... (riferita ad una temperatura interna di 26°C ed esterna di 35°C BS)

di seguito riportate: tipo2 Pc=3.2kW, Pf=2.8kW;

SOMMANO % 100,00 14´998,00 14´998,00

62 QUADRI ELETTRICI. Fornitura e posa in opera dei QUADRI ELETTRICI di alimentazione  distribuzione e

QUADRI.01 comando energia dell'edificio , posizionati secondo gli elaborati di progetto e l ... llegamenti  eseguiti secondo gli

schemi di progetto e completi di certificazioni secondo le Norme CEI 17/13 e 23-51 .

SOMMANO % 100,00 10´740,00 10´740,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 25´738,00

T O T A L E   euro 151´000,33
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 8´943,18 5,923

  002 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 27´774,29 18,394

  003 IMPERMEABILIZZAZONI 4´760,00 3,152

  004 MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE 30´961,25 20,504

  005 INFISSI 8´025,00 5,315

  006 IMPIANTI 49´626,06 32,865

  007 SISTEMAZIONI ESTERNE 8´333,95 5,519

  008 DEUMIDIFICAZIONE 12´576,60 8,329

Totale CATEGORIE euro 151´000,33 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 125´262,33 82,955-(100,000)

M:001 OG1 LAVORI EDILI euro 101´374,27 67,135-(80,930)

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 8´943,18 5,923-(7,140)

M:001.002      PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 27´774,29 18,394-(22,173)

M:001.003      IMPERMEABILIZZAZONI euro 4´760,00 3,152-(3,800)

M:001.004      MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 30´961,25 20,504-(24,717)

M:001.005      INFISSI euro 8´025,00 5,315-(6,407)

M:001.007      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 8´333,95 5,519-(6,653)

M:001.008      DEUMIDIFICAZIONE euro 12´576,60 8,329-(10,040)

M:002 OG11 IMPIANTI euro 23´888,06 15,820-(19,070)

M:002.006      IMPIANTI euro 23´888,06 15,820-(19,070)

C LAVORI A CORPO euro 25´738,00 17,045-(100,000)

C:002 OG11 IMPIANTI euro 25´738,00 17,045-(100,000)

C:002.006      IMPIANTI euro 25´738,00 17,045-(100,000)

TOTALE  euro 151´000,33 100,000

     OLIENA, __________

Il Tecnico

GEOM. TEDDE GIOVANNI
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E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 154´020,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 154´020,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

A misura  euro 3´020,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 3´020,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 1´500,00

c2) Imprevisti  euro 1´737,00

c3) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 3´080,40

c4) IVA ed eventuali altre imposte  euro 15´042,00

c5) Accantonamento accordi bonari  euro 4´620,60

Sommano  euro 25´980,00

TOTALE  euro 180´000,00

     OLIENA, __________

Il Tecnico

GEOM. TEDDE GIOVANNI
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