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OLIENA, ____________

P.O.R. - MISURA 6.5: SICUREZZA PER LO SVILUPPO E CONTRO 
DELLA LEGALITÀ SUGLI INVESTIMENTI. AZIONE 6.5.D “PROGETTI 
PILOTA LOCALI” – CONSORZIO CONCORDIA. LAVORI DI RECUPERO
FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DEI
LOCALI EX ASL PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 
AGGREGAZIONE SOCIALECONSORZIO CUNCORDIA

IL TECNICO

GEOM. TEDDE GIOVANNI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1)

DEMOLIZIONI  (Cap 1)

OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 1 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI. Prezzo al mq. per

DEMOLIZ.0 la demolizione di tramezzo in mattoni di qualsiasi tipo, eseguito anche

1 a tratti saltuari, compresi gli eventuali rivestimenti ... nti elettrici,

idrici, fognari, telefonici, porte, finestre e tubazioni di ogni genere

secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

DEMOLIZIONE TRAMEZZI

ZONA UFFICI *(lung.=4,60+1,60+1,60+1,20+1,60+3,30+1,30+

1,60+1,60+1,20+1,20+2,30+2,30+1,40+1,20) 28,00 3,100 86,80

LABORATORIO 1 2,70 3,100 8,37

LABORATORIO 2 3,20 3,100 9,92

LABORATORIO 3 1,20 2,500 3,00

SOMMANO MQ 108,09 8,65 934,98

2 / 2 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI CONGLOMERATI

DEMOLIZ.0 CEMENTIZI NON ARMATI. Prezzo al mc. per la demolizione

2 completa o parziale di conglomerati cementizi non armati, eseguita

con mezzi  ...  e per strutture di qualsiasi forma e dimensione. Il tutto a

perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

DEMOLIZIONE MURO SALA 2,50 2,500 0,300 1,88

SOMMANO MC 1,88 81,06 152,39

3 / 3 DISFACIMENTO DI COPERTURE. Prezzo  per il disfacimento di

DEMOLIZ.0 strato di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento, in

4 poliestere,  in lamiere metalliche e in materiale bitu ... regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.   Compresa la rimozione di eventuale

canale di gronda, scossaline ecc.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA (AREA

MQ. 510.00) 510,00

RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANO

SEMINTERRATO (AREA MQ. 50) 50,00

SOMMANO MQ 560,00 8,50 4´760,00

4 / 4 PREZZO PER LA RIMOZIONE DI 1,00 MQ. DI PAVIMENTO.

DEMOLIZ.0 Prezzo per la demolizione di 1,00 mq. di pavimentazione per interni

5 realizzata in mattonelle di gres, gres porcellanato, monocottu ...

dicazioni della D.L. Compresi tutti gli oneri necessari per la protezione

e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PAVIMENTO PIANO SEMINTERRATO

LUDOTECA 8,80 6,000 52,80

4,10 1,400 5,74

ZONA UFFICI 3,75 4,600 17,25

3,30 1,200 3,96

1,20 1,300 1,56

ZONA BAGNI 1,20 2,300 2,76

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 84,07 5´847,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,07 5´847,37

(larg.=(3,25+2,50)/2) 2,30 2,875 6,61

2,10 1,250 2,63

SALA 5,90 7,000 41,30

ANDITO 18,30 1,300 23,79

LABORATORIO 1 2,70 4,300 11,61

LABORATORIO 2 3,20 4,350 13,92

LABORATORIO 3 3,20 4,350 13,92

SOMMANO MQ 197,85 7,50 1´483,88

5 / 5 PREZZO PER LA RIMOZIONE DI N° 1 SANITARIO (lavabo, vaso,

DEMOLIZ.0 bidet, cassetta in ceramica ecc) comprei accessori, pezzi speciali,

6 raccordi, braghe e il conferimento dei materiali di riu ... a a discarica

autorizzata o indicata dalla D.L. Il tutto a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

BAGNI ESISTENTI

W.C. 4,00

LAVABI 4,00

CASSETTE 4,00

SOMMANO CAD 12,00 81,06 972,72

6 / 6 PREZZO PER LA RIMOZIONE DI INFISSO in lamiera, p.v.c.,

DEMOLIZ.0 alluminio compresa la rimozione del telaio in qualunque materiale

7 esso sia, il conferimento dei materiali di riulta a discarica autorizzata o

indicata dalla D.L. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

INFISSI ESISTENTI 1,20 2,900 3,48

1,20 2,300 2,76

1,50 1,500 2,25

SOMMANO MQ 8,49 16,75 142,21

Parziale DEMOLIZIONI  (Cat 1) euro 8´446,18

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 1) euro 8´446,18

Parziale DEMOLIZIONI  (Cap 1) euro 8´446,18

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 8´446,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´446,18

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cap 2)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 2)

7 / 7 PREZZO PER LA REALIZZAZONE DI 1,00 MQ. DI MASSETTO

MASSETTO per posa impermeabilizzazione realizzato con calcestruzzo per

.01 massetti a terra, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in oper ...

rie per la creazione di pendenze, golette e quant'altro necessario per

dare l'opera finita e completa a regola d'arte.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA (AREA MQ. 510.00) 510,00

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANO

SEMINTERRATO (AREA MQ. 50) 50,00

SOMMANO MQ 560,00 18,00 10´080,00

8 / 8 PREZZO PER LA REALIZZAZONE DI 1,00 MQ. DI MASSETTO

MASSETTO per posa pavimentazione in granito realizzato con sabbia e cemento

.02 nella proporzione di 1,2 mc. di sabbia e q.li 3.00 di cemenbto ... rie

per la creazione di pendenze, golette e quant'altro necessario per dare

l'opera finita e completa a regola d'arte.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA (AREA MQ. 510.00) 510,00

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANO

SEMINTERRATO (AREA MQ. 50) 50,00

SOMMANO MQ 560,00 11,00 6´160,00

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 2) euro 16´240,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 2) euro 16´240,00

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cap 2) euro 16´240,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 24´686,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´686,18

IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cap 3)

IMPERMEABILIZZAZONI  (Cat 3)

9 / 9 PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 MQ.

IMPERM.02 DI IMPERMEABILIZZAZIONE REALIZZATA CON GUAINA  a

bAse di bitume distillato con polimeri elastoplastometrici aventi una

flessibil ...  messicani per pluviali, golette prefabbricate per la

giunzione tra la supeficie orizzontale e la superficie verticale.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 3 - IMPERMEABILIZZAZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA (AREA MQ. 510.00) 510,00

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANO

SEMINTERRATO (AREA MQ. 50) 50,00

SOMMANO MQ 560,00 8,50 4´760,00

Parziale IMPERMEABILIZZAZONI  (Cat 3) euro 4´760,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 3) euro 4´760,00

Parziale IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cap 3) euro 4´760,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 29´446,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´446,18

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

10 / 10 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI. Prezzo al mq. per

MURAT.01 l'esecuzionie di muratura in mattoni laterizi forati, eseguita fino a m

4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, re ... n alto; spessore

6 cm. Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

RICOSTRUZIONE TRAMEZZI

LUDOTECA *(lung.=4,70+1,40) 6,10 3,100 18,91

ZONA UFFICI *(lung.=2,40+1,20) 3,60 3,100 11,16

BAGNI *(lung.=1,10+1,10+2,10+1,20+1,20) 6,70 3,100 20,77

0,80 2,300 1,84

CHIUSURE PORTE 4,00 0,80 2,300 7,36

LABORATORIO 2-3 3,20 3,100 9,92

SOMMANO MQ 69,96 22,00 1´539,12

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

euro 1´539,12

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 4) euro 1´539,12

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

euro 1´539,12

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 30´985,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´985,30

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7)

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7)

11 / 11 PLUVIALE IN TUBO DI RAME. Prezzo per la fornitura e posa in

PLUV.01 opera di ml 1.00 di pluviale in tubo di rame per lo scolo delle acque

meteoriche, a sezione circolare, diametro 80 mm, d ... eventuali curve,

sfridi, tagli etc.  Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni

della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PLUVIALI 60,00 60,00

SOMMANO ML 60,00 27,00 1´620,00

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7) euro 1´620,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 7) euro 1´620,00

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7) euro 1´620,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 32´605,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´605,30

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

12 / 12 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI

INTONACO. VERTICALI. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di

01 intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un prim

...  della stessa malta. Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta

regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

NUOVO INTONACO

LUDOTECA *(lung.=6,00+8,80+7,40+4,10+1,40+4,70) 32,40 3,100 100,44

ZONA UFFICI *(lung.=4,60+4,90+3,30+1,30+1,30+3,75) 19,15 3,100 59,37

ZONA BAGNI *(lung.=2,30+1,30+2,05+2+1,30+2,30+1,20+1,20+

1,30+1,20) 16,15 3,100 50,07

SALA *(lung.=5,90+5,90+7,00+7,00) 25,80 3,100 79,98

ANDITO *(lung.=18,50+18,50+18,50+18,50) 74,00 3,100 229,40

LABORATORIO 1 *(lung.=2,70+2,70+4,30+4,30) 14,00 3,100 43,40

LABORATORIO 2 *(lung.=3,20+3,20+4,35+4,35) 15,10 3,100 46,81

LABORATORIO 3 *(lung.=3,20+4,35+4,35+3,20) 15,10 3,100 46,81

BAGNO *(lung.=1,30+1,30+2,10+2,10) 6,80 3,100 21,08

SOMMANO MQ 677,36 13,50 9´144,36

13 / 13 INTONACO CIVILE LISCIO PER SOLAIO. Prezzo al mq. per la

INTONACO. fornitura e posa in opera di intonaco civile liscio per interni su soffitto,

02 formato da un primo strato di rinzaffo, da un s ...  della stessa malta.

Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

INTONACO SOLAIO

LUDOTECA 8,80 6,000 52,80

4,10 1,400 5,74

ZONA UFFICI 3,75 4,600 17,25

3,30 1,200 3,96

1,20 1,300 1,56

ZONA BAGNI 1,20 2,300 2,76

(larg.=(3,25+2,50)/2) 2,30 2,875 6,61

2,10 1,250 2,63

SALA 5,90 7,000 41,30

ANDITO 18,30 1,300 23,79

LABORATORIO 1 2,70 4,300 11,61

LABORATORIO 2 3,20 4,350 13,92

LABORATORIO 3 3,20 4,350 13,92

SOMMANO MQ 197,85 14,00 2´769,90

14 / 14 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI . Prezzo al

TINTEGG.0 mq. per la fornitura ed esecuzione di tinteggiatura di pareti e soffitti

3 interni, da eseguirsi con una mano di fissativo a ba ... o e il tiro in alto.

Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PARETI

LUDOTECA *(lung.=6,00+8,80+7,40+4,10+1,40+4,70) 32,40 3,100 100,44

ZONA UFFICI *(lung.=4,60+4,90+3,30+1,30+1,30+3,75) 19,15 3,100 59,37

ZONA BAGNI *(lung.=2,30+1,30+2,05+2+1,30+2,30+1,20+1,20+

1,30+1,20) 16,15 3,100 50,07

SALA *(lung.=5,90+5,90+7,00+7,00) 25,80 3,100 79,98

ANDITO *(lung.=18,50+18,50+18,50+18,50) 74,00 3,100 229,40

LABORATORIO 1 *(lung.=2,70+2,70+4,30+4,30) 14,00 3,100 43,40

LABORATORIO 2 *(lung.=3,20+3,20+4,35+4,35) 15,10 3,100 46,81

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 609,47 44´519,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 609,47 44´519,56

LABORATORIO 3 *(lung.=3,20+4,35+4,35+3,20) 15,10 3,100 46,81

BAGNO *(lung.=1,30+1,30+2,10+2,10) 6,80 3,100 21,08

SOLAIO

LUDOTECA 8,80 6,000 52,80

4,10 1,400 5,74

ZONA UFFICI 3,75 4,600 17,25

3,30 1,200 3,96

1,20 1,300 1,56

ZONA BAGNI 1,20 2,300 2,76

(larg.=(3,25+2,50)/2) 2,30 2,875 6,61

2,10 1,250 2,63

SALA 5,90 7,000 41,30

ANDITO 18,30 1,300 23,79

LABORATORIO 1 2,70 4,300 11,61

LABORATORIO 2 3,20 4,350 13,92

LABORATORIO 3 3,20 4,350 13,92

SOMMANO MQ 875,21 6,50 5´688,87

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

euro 17´603,13

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 4) euro 17´603,13

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

euro 17´603,13

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 50´208,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´208,43

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cap 2)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 2)

15 / 15 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali

PAVIM.01 soggetti a trafficopedonale medioforte, posto in opera a giunti aderenti,

per allineamenti ortogonali e diagonali, posato con idonei ... la pulizia

finale con segatura;  formato 30x30. Il tutto a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PAVIMENTI

LUDOTECA 8,80 6,000 52,80

4,10 1,400 5,74

ZONA UFFICI 3,75 4,600 17,25

3,30 1,200 3,96

1,20 1,300 1,56

ZONA BAGNI 1,20 2,300 2,76

(larg.=(3,25+2,50)/2) 2,30 2,875 6,61

2,10 1,250 2,63

SALA 5,90 7,000 41,30

ANDITO 18,30 1,300 23,79

LABORATORIO 1 2,70 4,300 11,61

LABORATORIO 2 3,20 4,350 13,92

LABORATORIO 3 3,20 4,350 13,92

SOMMANO MQ 197,85 35,00 6´924,75

16 / 16 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE. Prezzo al mq. per la

RIVEST.01 fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle

smaltate bicottura a pasta bianca, monocolore o con  ... a anche con

acidi; formato piastrelle 15x15 cm. Il tutto a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

ZONA BAGNI *(lung.=2,30+1,30+2,05+2+1,30+2,30+1,20+1,20+

1,30+1,20) 16,15 2,000 32,30

LABORATORIO 1 *(lung.=2,70+2,70+4,30+4,30) 14,00 2,000 28,00

LABORATORIO 2 *(lung.=3,20+3,20+4,35+4,35) 15,10 2,000 30,20

LABORATORIO 3 *(lung.=3,20+4,35+4,35+3,20) 15,10 2,000 30,20

BAGNO *(lung.=1,30+1,30+2,10+2,10) 6,80 2,000 13,60

SOMMANO MQ 134,30 27,02 3´628,79

17 / 17 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA. Prezzo al ml.

PAVIM.02 per la fornitura e posa in opera di zoccoletto battiscopa in

monocottura, con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in

...  sfridi e la pulizia finale anche con acidi. Il tutto a perfetta regola

d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

ZOCCOLETTO

LUDOTECA *(lung.=6,00+8,80+7,40+4,10+1,40+4,70) 32,40 32,40

ZONA UFFICI *(lung.=4,60+4,90+3,30+1,30+1,30+3,75) 19,15 19,15

SALA *(lung.=5,90+5,90+7,00+7,00) 25,80 25,80

ANDITO *(lung.=18,50+18,50+18,50+18,50) 74,00 74,00

SOMMANO ML 151,35 6,48 980,75

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 2) euro 11´534,29

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 2) euro 11´534,29

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cap 2) euro 11´534,29

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 61´742,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´742,72

INFISSI  (Cap 5)

INFISSI  (Cat 5)

18 / 18 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI

INFISSO.01 ALLUMINIO. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di

finestra o portafinestra in profilati estrusi di alluminio anodizzato  ... ie

e la registrazione dell'infisso. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo

le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 5 - INFISSI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PARETI FINESTRATE

ZONE UFFICI 0,80 2,100 1,68

4,00 1,10 1,200 5,28

LABORATORIO 2-3 2,00 1,10 1,200 2,64

SOMMANO MQ 9,60 450,00 4´320,00

19 / 19 PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO. Prezzo unitario per

PORTA.01 la fornitura e posa in opera di porta interna in legno tamburato, ad un

battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 70-90x200 ... con zanche

in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione

dell'infisso  in essenza di NOCE BRUNO

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 5 - INFISSI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

NUOVE PORTE 11,00

SOMMANO CAD 11,00 295,00 3´245,00

20 / 20 FORNITURA DI TELAIO A SCOMPARSA. Prezzo unitario per la

PORTA.02 fornitura e posa in opera di telaio a doppia anta per porta scorrevole a

scomparsa del tipo Eclisse o similare,  larghezza f ...  dato in opera

compreso ogni onere e magistero. Il tutto a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 5 - INFISSI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

INGRESSO BAGNI 1,00

SOMMANO CAD 1,00 460,00 460,00

Parziale INFISSI  (Cat 5) euro 8´025,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 5) euro 8´025,00

Parziale INFISSI  (Cap 5) euro 8´025,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 69´767,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´767,72

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7)

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7)

21 / 21 TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/2, in barre da m 6.00 con

TUBOPVC.0 giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e

1 industriali, per la raccolta e smaltimento acqua d ... esistenti  e  ogni

altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

diametro esterno mm 200, spessore mm 3.9

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

CONDOTTA FOGNA BIANCA *(lung.=19,00+5,60+12,00) 36,60 36,60

SOMMANO ml 36,60 21,00 768,60

22 / 22 TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/2, in barre da m 6.00 con

TUBOPVC.0 giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e

2 industriali, per la raccolta e smaltimento acqua d ...  dare l'opera

eseguita a regola d'arte.

diametro esterno mm 125/160 su indicazione della DL., spessore mm

3.2.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

CONDOTTA FOGNA NERA *(lung.=15,25+13,70+10,00+3,50) 42,45 42,45

SOMMANO ml 42,45 19,00 806,55

23 / 23 POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato,

POZZ.01 senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi

in genere; compreso: la fornitura del manufatto, i ... le seguenti

dimensioni interne di lunghezza, di larghezza e di profondità:

dimensioni interne 60x60x H medio cm 100.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

CONDOTTA FOGNA NERA 5,00

SOMMANO CAD 5,00 90,00 450,00

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7) euro 2´025,15

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 7) euro 2´025,15

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7) euro 2´025,15

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 71´792,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´792,87

DEUMIDIFICAZIONI  (Cap 8)

DEUMIDIFICAZIONE  (Cat 8)

24 / 24 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA. Prezzo al

IMPERM.01 mq. per la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione

cementizia elastoplastica bicomponente con caratteristiche di elasti ...

mai essere risvoltati sulle superfici verticali. Il tutto a perfetta regola

d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 8 - DEUMIDIFICAZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PAVIMENTI

LUDOTECA 8,80 6,000 52,80

4,10 1,400 5,74

ZONA UFFICI 3,75 4,600 17,25

3,30 1,200 3,96

1,20 1,300 1,56

ZONA BAGNI 1,20 2,300 2,76

(larg.=(3,25+2,50)/2) 2,30 2,875 6,61

2,10 1,250 2,63

SALA 5,90 7,000 41,30

ANDITO 18,30 1,300 23,79

LABORATORIO 1 2,70 4,300 11,61

LABORATORIO 2 3,20 4,350 13,92

LABORATORIO 3 3,20 4,350 13,92

SOMMANO MQ 197,85 31,00 6´133,35

Parziale DEUMIDIFICAZIONE  (Cat 8) euro 6´133,35

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 8) euro 6´133,35

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1) euro 77´926,22

Parziale DEUMIDIFICAZIONI  (Cap 8) euro 6´133,35

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1) euro 77´926,22

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 77´926,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´926,22

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

25 / 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 ML. DI CAVIDOTTO

CAVID.01 CORRUGATO A DOPPIO STRATO PER RETE ENEL  in

polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con

parete interna  ...  gli oneri necessari per la protezione e l'integrità

fisica dei lavoratori o di terzi.

- DEL DIAMETRO ESTERNO DI 80 mm.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

RETE ENEL ESTERNA *(lung.=12,80+16,90+4,00) 33,70 33,70

SOMMANO ML 33,70 14,00 471,80

26 / 26 DETTO COME ALLA VOCE CAVID.01 ma del diametro del 63

CAVID.02 mm.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

ALIMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO 8,60 8,60

SOMMANO ML 8,60 12,50 107,50

27 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 ML. DI CAVIDOTTO

CAVID.03 CORRUGATO A DOPPIO STRATO PER RETE TELECOM di

colore blu con MARCATURA TELECOM in polietilene strutturato ad

alta densità, corrug ...  gli oneri necessari per la protezione e l'integrità

fisica dei lavoratori o di terzi.

- DEL DIAMETRO ESTERNO DI 63 mm.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CAVIDOTTO TELECOM *(lung.=12,80+17,60) 30,40 30,40

SOMMANO ML 30,40 16,00 486,40

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 1´065,70

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 1´065,70

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 1´065,70

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 1´065,70

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 1´065,70

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 78´991,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´991,92

OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1)

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7)

OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1)

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7)

28 / 28 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA. Prezzo al mc. in linea per la posa

SCAVO.01 di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo, per cavidotti di reti elettriche e

telefoniche, e per il getto di cordoli  ... cciamento inferiore a 120 kg/

cmq. Scavo e carico. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

SCAVO PER RETI 60,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO MC 60,00 13,00 780,00

29 / 29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 POZZETTO DI

POZZ.02 RACCOLTA ACQUE BIANCHE realizzato secondo il disegno

esecutivo  dimensioni interne cm 120x60x100 h, realizzato con fondo

e pareti in c ... i telaio del peso non inferiore a kg 75-80. Compreso lo

scavo e il reniterro,  per condotte fino al diametro di mm. 315.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

ACQUE BIANCHE 4,00

SOMMANO CAD 4,00 295,00 1´180,00

30 / 30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 ML. DI CORDONATA

CORDONA STRADALE in calcestruzzo 100x15x25 alletata a fresco su sottofondo

TA.01 di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc. di cemento R325: compreso  ...

fisica dei lavoratori o di terzi. Il tutto realizzato secondo i disegni di

progetto e le direttive impartite dalla D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

MARCIAPIEDE ESTERNO *(lung.=6,60+4,30+6,30+3,75+2,70+

4,95) 28,60 28,60

SOMMANO ML 28,60 18,00 514,80

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7) euro 2´474,80

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 7) euro 2´474,80

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1) euro 2´474,80

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7) euro 2´474,80

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1) euro 2´474,80

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 81´466,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´466,72

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

31 / 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 DISPERSORE DI

DISPERS.01 MESSA A TERRA, in profilato di acciaio zincato a croce 50x50x5

mm. e alto mm. 1500, infisso nel terrno entro pozzetto ispezionabile,

...  dalla D.L. Compresi inoltre tutti gli oneri necessari per la

protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO 4,00

SOMMANO CAD 4,00 91,87 367,48

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 367,48

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 367,48

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 367,48

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 367,48

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 367,48

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 81´834,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´834,20

OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1)

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1)

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

32 / 32 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI

INTONACO. VERTICALI OD ORIZZONTALI. Prezzo al mq. per la fornitura e

02 posa in opera di intonaco civile liscio per esterni su pareti verticali e or

...  della stessa malta. Materiale compreso sfrido. il tutto a perfetta

regola d'arte e secondo le indicazioni della d.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

RIFACIMENTO CORNICIONI

COPERTURA *(lung.=120+40+60) 220,00 1,000 220,00

PIANO TERRA 100,00 1,000 100,00

PARETI SEMINTERRATO 36,00 3,500 126,00

SOMMANO MQ 446,00 14,50 6´467,00

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

euro 6´467,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 4) euro 6´467,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1) euro 6´467,00

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

euro 6´467,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1) euro 6´467,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 88´301,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´301,20

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

33 / 33 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO. Prezzo

PUNTOIDR. unitario per la realizzazione di un punto idrico di alimentazione e

01 scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato fi ...  di

PIOMBO. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della

D.L.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTO IDRICO 8,00

SOMMANO CAD 8,00 250,00 2´000,00

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 2´000,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 2´000,00

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 2´000,00

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 2´000,00

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 2´000,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 90´301,20



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´301,20

OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1)

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1)

MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

34 / 34 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI ESTERNI . Prezzo al

TINTEGG.0 mq. per la fornitura ed esecuzione di tinteggiatura di pareti e soffitti

1 esterni, da eseguirsi con una mano di fissativo a ba ... o e il tiro in alto.

Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della D.L.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

RIFACIMENTO CORNICIONI

COPERTURA *(lung.=120+40+60) 220,00 1,000 220,00

PIANO TERRA 100,00 1,000 100,00

PARETI SEMINTERRATO 36,00 3,500 126,00

SOMMANO MQ 446,00 12,00 5´352,00

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 4)

euro 5´352,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 4) euro 5´352,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1) euro 5´352,00

Parziale MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cap 4)

euro 5´352,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1) euro 5´352,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 95´653,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95´653,20

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

35 / 35 PRESA DATI RJ45. Fornitura e posa in opera di presa DATI RJ45

PRESADATI compresa di cavo UTP 4 coppie  cat 5e , posato entro canalizzazione  ,

.01 compresi i tagli , gli sfridi , i collegamenti ... zioni , le eventuali opere

murarie , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita

a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 7,00

SOMMANO CAD 7,00 48,64 340,48

36 / 36 PRESA TELEFONICA. Fornitura e posa in opera di PRESA

PRESATEL. TELEFONICA eseguita  ad incasso, compreso il doppino posato entro

01 tubazione tipo FK15 D= 25 ,compresi i tagli , gli sfridi , i ... tubo , le

opere murarie occorrenti , e quanto altro occorrente per dare l'opera

perfettamente finita a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 7,00

SOMMANO CAD 7,00 21,62 151,34

37 / 37 PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA. Fornitura e posa in opera di

PUNTOLUC PUNTO LUCE eseguito sottotraccia , compreso il tubo FK15 posato a

E.01 parete o pavimento ,eseguito con cavo tipo N07V-K  della sez ...

entuali opere murarie , i collegamenti  e quanto altro occorrente per

dare l'opera perfettamente finita e funzionante

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 19,00

SOMMANO CAD 19,00 36,00 684,00

38 / 38 PUNTO PRESA 10/16 A. Fornitura e posa in opera di PUNTO

PUNTOPRE PRESA 10/16 A  completa di conduttori unipolari in rame  flessibile

SA.01 tipo N07V-K  3x2,5  a norme CEI 20-22 , infilati entro t ... essori ,  le

eventuali opere murarie , e quanto altro occorrente per dare l'opera

perfettamente finita e funzionante.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 51,00

SOMMANO CAD 51,00 42,00 2´142,00

39 / 39 PLAFONIERA 2X36W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1

PLAFON.01 Plafoniera 2x36W IP65 , corpo stampato a iniezione  , in

policarbonato grigio infrangibile autoestinguente. ad elevata resi ...

reattore elettronico e rifasata , e compreso ogni altro onere per dare

l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 18,00

SOMMANO CAD 18,00 129,70 2´334,60

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 101´305,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´305,62

40 / 40 PLAFONIERA 2X36W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1

PLAFON.02 Plafoniera 2x36W IP65 , con Gruppo di Emergenza  con autonomia

60 minuti ,corpo stampato a iniezione  , in policarbonato gr ...  reattore

elettronico e rifasata , e compreso ogni altro onere per dare l'opera

perfettamente finita a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 7,00

SOMMANO CAD 7,00 145,91 1´021,37

41 / 41 PLAFONIERA 2X18W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1

PLAFON.03 Plafoniera 2x18W IP65 , con Gruppo di Emergenza  con autonomia

60 minuti ,corpo stampato a iniezione  , in policarbonato gr ...  reattore

elettronico e rifasata , e compreso ogni altro onere per dare l'opera

perfettamente finita a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 4,00

SOMMANO CAD 4,00 118,89 475,56

42 / 42 PLAFONIERA PER USCITA DI SICUREZZA 2X8W IP40.

PLAFON.04 Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera con pittogramma " Uscita

di Sicurezza " tipo S.A. per illuminazione permanente,  2x8W  h2 ...

mpresi i collegamenti elettrici  , e compreso ogni altro onere per dare

l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 4,00

SOMMANO CAD 4,00 84,30 337,20

43 / 43 CAVO TIPO FG7OR 0,6/1kV. Fornitura e posa in opera di mt 1 di

CAVO.01 cavo tipo FG7OR 0,6/1kV  nella formazione 4X1x35 mmq  ,Marchio

IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto o canala già pr ...  , le

terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare

l'opera perfettamente finita e funzionante.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

ALIMENTAZIONE QUADRO 50,00 50,00

SOMMANO ML 50,00 2,70 135,00

44 / 44 CAVO TIPO FG7OR 0,6/1kV. Fornitura e posa in opera di mt 1 di

CAVO.02 cavo tipo FG7OR 0,6/1kV  nella formazione 4X1x16 mmq  ,Marchio

IMQ CEI 20-13 ,  posato entro cavidotto o canala  già p ...  , le

terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare

l'opera perfettamente finita e funzionante.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

ALIMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO 25,00 25,00

SOMMANO ML 25,00 2,50 62,50

45 / 45 CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo

CAVO.03 N07V-K   nella formazione 2X2,5 mmq  ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,

posato entro cavidotto già predisposto , compresi  ...  , le terminazioni

, il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 103´337,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´337,25

perfettamente finita e funzionante.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

LINEA LUCI 450,00 450,00

SOMMANO ML 450,00 0,75 337,50

46 / 46 CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo

CAVO.04 N07V-K   nella formazione 3X1X4 mmq  ,Marchio IMQ CEI 20-13 ,

posato entro cavidotto già predisposto , compresi  ...  , le terminazioni

, il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera

perfettamente finita e funzionante.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

LINEA PRESE 450,00

SOMMANO ML 450,00 0,81 364,50

47 / 47 CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo

CAVO.05 N07V-K   nella formazione 3X1X2.5 mmq  ,Marchio IMQ CEI 20-13

,  posato entro cavidotto già predisposto , compres ...  , le terminazioni

, il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera

perfettamente finita e funzionante.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

LINEA CONDIZIONAMENTO 450,00 450,00

SOMMANO ML 450,00 0,81 364,50

48 / 48 IMPIANTO CHIAMATA SERVIZI IGIENICI. Fornitura e posa in

IMPIANTO. opera di Impianto Chiamata  nei servizi igienici per disabili in

01 esecuzione incassata e costituito da:-Pulsante a tirante  d ... lacche di

finitura ,i collegamenti , e quanto altro occorrente per dare l'opera

perfettamente finita a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

BAGNI 3,00

SOMMANO CAD 3,00 56,20 168,60

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 8´919,15

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 8´919,15

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 8´919,15

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 8´919,15

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 8´919,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´572,35

LAVORI A CORPO

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 104´572,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´572,35

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

49 / 49 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITO DA:

CONDIZ.01 - N° 10 UNITA' ESTERNA MOTOCONDENSANTE ESTERNA AD

INVERTER  - Fornitura e posa in opera di unità motocondensante

esterna ad inverter per  ... (riferita ad una temperatura interna di 26°C

ed esterna di 35°C BS) di seguito riportate: tipo2 Pc=3.2kW,

Pf=2.8kW;

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 100,00

SOMMANO % 100,00 14´998,00 14´998,00

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 14´998,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 14´998,00

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 14´998,00

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 14´998,00

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 14´998,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´998,00

LAVORI A MISURA

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 119´570,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´570,35

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

50 / 50 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA PER

TUBAZ.06 VENTILCONVETTORE - Fornitura e posa in opera della tubazione di

scarico condensa per n. 1 ventilconvettore, realizzata in polipropilene

DN25 posat ... ribilmente di acque bianche) compreso il collegamento

alla tubazione di scarico previa opportuna sifonatura del tubo.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 45,00

SOMMANO CAD 45,00 108,08 4´863,60

51 / 51 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD

TUBAZ.01 ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in

rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione

diretta ...  e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per

tubazione con diametro di seguito indicato: DN6.4 (1/4")

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 45,00

SOMMANO ML 45,00 9,73 437,85

52 / 52 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD

TUBAZ.03 ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in

rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione

diretta ... e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per

tubazione con diametro di seguito indicato: DN12.7 (1/2")

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 45,00

SOMMANO ML 45,00 11,89 535,05

53 / 53 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD

TUBAZ.04 ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in

rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione

diretta ... e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per

tubazione con diametro di seguito indicato: DN15.9 (5/8")

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 45,00

SOMMANO ML 45,00 20,54 924,30

54 / 54 TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD

TUBAZ.05 ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in

rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione

diretta ... tracce e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte

per tubazione con diametro di seguito indicato: DN28.6

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 45,00

SOMMANO ML 45,00 11,89 535,05

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 126´866,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´866,20

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 7´295,85

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 7´295,85

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 7´295,85

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 7´295,85

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 7´295,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´295,85

LAVORI A CORPO

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 126´866,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´866,20

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

55 / 55 QUADRI ELETTRICI. Fornitura e posa in opera dei QUADRI

QUADRI.01 ELETTRICI di alimentazione  distribuzione e comando energia

dell'edificio , posizionati secondo gli elaborati di progetto e l ...

llegamenti  eseguiti secondo gli schemi di progetto e completi di

certificazioni secondo le Norme CEI 17/13 e 23-51 .

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

IMPIANTI 100,00

SOMMANO % 100,00 10´740,00 10´740,00

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 10´740,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 10´740,00

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 10´740,00

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 10´740,00

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 10´740,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´740,00

LAVORI A MISURA

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 137´606,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´606,20

OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1)

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7)

OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1)

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7)

56 / 56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1,00 MQ. DI

MARCIAP.0 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE, costituito da uno spessore

1 di cm. 15 di tout venant, di cm. 10 di c.l.s. e pavimentazione di

marciapiede del ... struttivo.

Compresi inoltre tutti gli oneri necessari per la protezione e l'integrità

fisica dei lavoratori o di terzi.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 7 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

SISTEMAZIONE ESTERNE 54,00

SOMMANO MQ 54,00 41,00 2´214,00

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7) euro 2´214,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 7) euro 2´214,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1) euro 2´214,00

Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 7) euro 2´214,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1) euro 2´214,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 139´820,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´820,20

OG11 IMPIANTI  (SpCap 2)

IMPIANTI  (Cap 6)

OG11 IMPIANTI  (SpCat 2)

IMPIANTI  (Cat 6)

57 / 57 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI MASSE

EQUIP.01 METALLICHE. Fornitura e posa in opera di Collegamento

Equipotenziale di masse metalliche  eseguito mediante conduttore di

rame da 16 mm isolato ... erde  tipo N07V-K ,compreso il morsetto e

bulloneria in acciaio zincato  necessario per darlo finito a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

BAGNI 4,00

SOMMANO CAD 4,00 270,20 1´080,80

58 / 58 SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTO VRV -

CONTROLL Fornitura e posa in opera del sistema di controllo centralizzato

O.01 dell'impianto, costituito da centralina tipo DAIKIN DCS601 o equi ...

el sistema, compresa l'assistenza al collaudo, compresa l'istruzione del

personale addetto. Il tutto a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 1,00

SOMMANO CAD 1,00 972,72 972,72

59 / 59 COMANDO A FILO CENTRALIZZATO PER UNITA' VRV -

COMANDO. Fornitura e posa in opera di comando a filo con pannello da parete per

01 sistema di condizionamento a volume  di refrigerante variabile  ... del

sistema, la regolazione, l'assistenza al collaudo e l'istruzione del

personale addetto. Il tutto a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 1,00

SOMMANO CAD 1,00 1´700,00 1´700,00

60 / 60 COPPIA DI COLLETTORI PER IMPIANTI AD ESPANSIONE

COLLETT.0 DIRETTA VRV - Fornitura e posa in opera di coppia di collettori

1 DN12.7 e Dn 28.6 a 8 attacchi, completi di isolante, cassetta ci con ...

amento delle tubazioni derivate e principali, comprese assistenze

murarie e pezzi speciali. IL tutto a regola d'arte.

SpCap 2 - OG11 IMPIANTI

Cap 6 - IMPIANTI

SpCat 2 - OG11 IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO 1,00

SOMMANO CAD 1,00 486,36 486,36

Parziale IMPIANTI  (Cat 6) euro 4´239,88

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 6) euro 4´239,88

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCat 2) euro 4´239,88

Parziale IMPIANTI  (Cap 6) euro 4´239,88

Parziale OG11 IMPIANTI  (SpCap 2) euro 4´239,88

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 144´060,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´060,08

OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1)

DEUMIDIFICAZIONI  (Cap 8)

OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1)

DEUMIDIFICAZIONE  (Cat 8)

61 / 61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI rivestimento impermeabile ad

IMPERME.0 elevata elasticità composto da inerti, leganti cementizi e polimeri

4 acrilici che, dopo la miscelazione, consente la realiz ... era la parete

dovrà essere trattata con apposito strato di intonaco rasante

compatibile con il prodotto da impiegare.

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 8 - DEUMIDIFICAZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PIANO SEMINTERRATO

PERIMETRO INTERNO *(lung.=3,30+1,55+6,00+8,80+7,40+4,30+

4,40+3,20+4,45+4,35+7,40+2,05+5,75+1,70+6,35) 71,00 1,500 106,50

SOMMANO MQ 106,50 60,50 6´443,25

Parziale DEUMIDIFICAZIONE  (Cat 8) euro 6´443,25

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 8) euro 6´443,25

Parziale DEUMIDIFICAZIONI  (Cap 8) euro 6´443,25

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´503,33

DEMOLIZIONI  (Cap 1)

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

62 / 62 DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco interno e

DEMOLIZ.0 esterno di qualsiasi specie, per qaulunque spessore, valutato per

8 l'effettiva superficie di disfacimento eseguita a qualsiasi al ... ento a

discarica. Compresi tutti gli oneri necessari per la protezione e

l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi

SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI

Cap 1 - DEMOLIZIONI

SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI

PIANO SEMINTERRATO

ZONA DA DEUMIDIFICARE

PERIMETRO INTERNO *(lung.=3,30+1,55+6,00+8,80+7,40+4,30+

4,40+3,20+4,45+4,35+7,40+2,05+5,75+1,70+6,35) 71,00 1,000 71,00

SOMMANO MQ 71,00 7,00 497,00

Parziale DEMOLIZIONI  (Cat 1) euro 497,00

Percentuale 0% euro 0,00

Sommano (Cat 1) euro 497,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCat 1) euro 6´940,25

Parziale DEMOLIZIONI  (Cap 1) euro 497,00

Parziale OG1 LAVORI EDILI  (SpCap 1) euro 6´940,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´394,13

T O T A L E   euro 151´000,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 OG1 LAVORI EDILI 101´374,27 67,135

  002 OG11 IMPIANTI 49´626,06 32,865

Totale SUPER CAPITOLI euro 151´000,33 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 DEMOLIZIONI 8´943,18 5,923

  002 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 27´774,29 18,394

  003 IMPERMEABILIZZAZIONI 4´760,00 3,152

  004 MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE 30´961,25 20,504

  005 INFISSI 8´025,00 5,315

  006 IMPIANTI 49´626,06 32,865

  007 SISTEMAZIONI ESTERNE 8´333,95 5,519

  008 DEUMIDIFICAZIONI 12´576,60 8,329

Totale CAPITOLI euro 151´000,33 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1 LAVORI EDILI 101´374,27 67,135

  002 OG11 IMPIANTI 49´626,06 32,865

Totale SUPER CATEGORIE euro 151´000,33 100,000

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO CUNCORDIA

A   R I P O R T A R E 



pag. 34

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 8´943,18 5,923

  002 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 27´774,29 18,394

  003 IMPERMEABILIZZAZONI 4´760,00 3,152

  004 MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE 30´961,25 20,504

  005 INFISSI 8´025,00 5,315

  006 IMPIANTI 49´626,06 32,865

  007 SISTEMAZIONI ESTERNE 8´333,95 5,519

  008 DEUMIDIFICAZIONE 12´576,60 8,329

Totale CATEGORIE euro 151´000,33 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 151´000,33 100,000

M:001 OG1 LAVORI EDILI euro 101´374,27 67,135

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 8´943,18 5,923

M:001.002      PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 27´774,29 18,394

M:001.003      IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4´760,00 3,152

M:001.004      MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 30´961,25 20,504

M:001.005      INFISSI euro 8´025,00 5,315

M:001.007      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 8´333,95 5,519

M:001.008      DEUMIDIFICAZIONI euro 12´576,60 8,329

M:002 OG11 IMPIANTI euro 49´626,06 32,865

M:002.006      IMPIANTI euro 49´626,06 32,865

TOTALE  euro 151´000,33 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 125´262,33 82,955-(100,000)

M:001 OG1 LAVORI EDILI euro 101´374,27 67,135-(80,930)

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 8´943,18 5,923-(7,140)

M:001.002      PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 27´774,29 18,394-(22,173)

M:001.003      IMPERMEABILIZZAZONI euro 4´760,00 3,152-(3,800)

M:001.004      MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 30´961,25 20,504-(24,717)

M:001.005      INFISSI euro 8´025,00 5,315-(6,407)

M:001.007      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 8´333,95 5,519-(6,653)

M:001.008      DEUMIDIFICAZIONE euro 12´576,60 8,329-(10,040)

M:002 OG11 IMPIANTI euro 23´888,06 15,820-(19,070)

M:002.006      IMPIANTI euro 23´888,06 15,820-(19,070)

C LAVORI A CORPO euro 25´738,00 17,045-(100,000)

C:002 OG11 IMPIANTI euro 25´738,00 17,045-(100,000)

C:002.006      IMPIANTI euro 25´738,00 17,045-(100,000)

TOTALE  euro 151´000,33 100,000

     OLIENA, __________

Il Tecnico

GEOM. TEDDE GIOVANNI
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 154´020,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 154´020,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

A misura  euro 3´020,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 3´020,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 1´500,00

c2) Imprevisti  euro 1´737,00

c3) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 3´080,40

c4) IVA ed eventuali altre imposte  euro 15´042,00

c5) Accantonamento accordi bonari  euro 4´620,60

Sommano  euro 25´980,00

TOTALE  euro 180´000,00

     OLIENA, __________

Il Tecnico

GEOM. TEDDE GIOVANNI
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