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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di OLIENA

Provincia di NUORO

COMPUTO METRICO

pag. 1

OLIENA, 07/05/2009

IL TECNICO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spessore, for-

D.0012.0010.ma e luce, escluso pavimento e sottofondo, comprese le opere

0008provvisionali di protezione e di presidio, le punte ... o di deposito

07/05/2009provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.

Valutata per la superficie effettiva rimossa

 

Demolizione solaio palestra 

26,5013,500 357,75

SOMMANO m2 357,7567,3524´094,46

2Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in

D.0012.0004.c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza,

0002compresa l’adozione degli accorgimenti atti a ... rasporto del

07/05/2009materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.

Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

 

Travi emergenti

7,0013,500,5000,80037,80

SOMMANO m3 37,8028,851´090,53

3Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di

D.0012.0006.mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secon- do

0008le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni d ... fettivo di

21/04/2009struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO

PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO

ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

 

Per apertura nuove porte 

2,001,200,3002,2001,58

 

Spostamento portoncino ingresso

0,500,5002,2000,55

SOMMANO m3 2,13190,53405,83

4Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte

D.0012.0014.vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

0007tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a

21/04/2009impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e

per una superficie fino a 3 m2

 

Prospetto Nord

8,00 1,0000,7005,60

4,00 1,0001,9007,60

 

Propspetto Sud

7,00 1,0000,7004,90

3,00 1,0001,9005,70

 

Finestre palestra

42,00 1,0001,40058,80

 

Portoncino ingresso

1,00 1,4002,2003,08

SOMMANO m2 85,6819,131´639,06

5Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,

D.0012.0018.proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

0012disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; c ... dalità

07/05/2009previste per l'impianto nonchè il viaggio di andata e di ritorno con

esclusione dei relativi oneri di smaltimento

 

Solaio 

26,5013,5000,500178,88

 

Travi emergenti

7,0013,500,5000,70033,08

SOMMANO m3 211,9648,1710´210,11

6SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere

D.0009.0005.d’arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo

0018meccanico, fino alla profondit`a di m 2.00 dal piano di sba ...

16/04/2009trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,

anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

 

REALIZZAZIONE PLINTI

 

 *(lung.=(1,40+0,30))*(larg.=(1,40+0,30))

14,001,701,7000,60024,28

SOMMANO m3 24,2810,82262,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  37´702,70
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  37´702,70

7PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con

D.0002.0002.perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; com-

0011presa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di ...

16/04/2009ferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti

per profondit`a fino a 20 m: per diametro di mm 500

pali14,0020,00 280,00

SOMMANO m 280,0070,8019´824,00

8Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fon-

D.0004.0001.dazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,

0009con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm ...

16/04/2009metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK

pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI

EN 206-1.

REALIZZAZIONE PLINTI *(larg.=1,50*1,50)14,001,502,2500,50023,63

Parziale m3 23,63

SOMMANO m3 23,63147,743´491,10

9CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA-

D.0004.0001.GRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O

0003SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI

16/04/2009TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, ... e

metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a

15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.

LLPP

SOTTOFONDO PLINTI14,001,601,6000,1505,38

SOMMANO m3 5,38135,56729,31

10Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fon-

D.0004.0001.dazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,

0009con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm ...

16/04/2009metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK

pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI

EN 206-1.

REALIZZAZIONE TRAVI LONGITUDINALI *(lung.=(0,50*

0,30+0,50*1,30))2,000,80 26,34042,14

REALIZZAZIONE TRAVI TRASVERSALI *(lung.=(0,40*0,40+

0,60*1,10))2,000,82 14,63023,99

Parziale m3 66,13

SOMMANO m3 66,13147,749´770,05

11Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fon-

D.0004.0001.dazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,

0009con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm ...

16/04/2009metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK

pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI

EN 206-1.

PILASTRI14,000,500,3005,00010,50

Parziale m3 10,50

SOMMANO m3 10,50147,741´551,27

Parziale LAVORI A MISURA euro 73´068,43

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  73´068,43
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  73´068,43

LAVORI A CORPO

12PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa

A.0009.0007.avente sbraccio oltre 36 m, quota fissa pompa oltre 36 m euro/a

0002corpo

16/04/2009

 

PILASTRI

100,00

SOMMANO % 100,00193,86193,86

Parziale LAVORI A CORPO euro 193,86

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  73´262,29
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  73´262,29

LAVORI A MISURA

13CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo

D.0008.0001.semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti,

0003travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l

16/04/2009disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per

l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

PLINTI *(lung.=(1,50+1,50)*2)14,006,00 0,50042,00

SOMMANO m2 42,0019,94837,48

14Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello

D.0008.0001.multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico, portata

0011max 8 Ton/mq, complete di accessori per ass ... ione del materiale

16/04/2009per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata

finita, per altezze da 3 m sino a 6 m

PILASTRI *(lung.=(0,50+2*0,30))14,001,10 5,00077,00

SOMMANO m2 77,0012,991´000,23

15Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm,

D.0008.0001.composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filet-

0024tatura speciale per disarmo agevolato conformi a ... traslazione del

16/04/2009materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie

bagnata finita, per altezze sino a 3 m

 

TRAVI

 

 *(lung.=(26,34+14,73))

2,0041,07 1,00082,14

TRAVI *(lung.=(26,34-0,30*2)+(14,73-0,30*2))*(H/peso=(1,30+

0,60))2,0039,87 1,900151,51

SOMMANO m2 233,6515,223´556,15

16ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in

D.0007.0003.barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in

0009stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in

16/04/2009... erivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture

medie con impiego prevalente di barre del FI 14-20

PALI DI FONDAZIONE 0,40 1045,280418,11

PALI DI FONDAZIONE 0,40 1302,000520,80

SOMMANO kg 938,911,671´567,98

17SOVRAPPREZZO delle casseforme per l’esecuzione delle arma-

D.0008.0001.ture di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a

0007m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di

16/04/2009maggiore altezza e per metroquadrato.

TRAVI A QUOTA 6.00m 1´464,00

SOMMANO m2 1´464,002,333´411,12

18ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in

D.0007.0003.barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in

0009stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in

16/04/2009... erivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture

medie con impiego prevalente di barre del FI 14-20

PLINTI 0,40 166,32066,53

PLINTI 1,58 74,480117,68

SOMMANO kg 184,211,67307,63

19ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in

D.0007.0003.barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in

0009stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  83´942,88
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  83´942,88

16/04/2009... erivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture

medie con impiego prevalente di barre del FI 14-20

TRAVI 2857,9002´857,90

SOMMANO kg 2´857,901,674´772,69

20ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in

D.0007.0003.barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in

0009stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in

16/04/2009... erivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture

medie con impiego prevalente di barre del FI 14-20

PILASTRI 1461,2001´461,20

SOMMANO kg 1´461,201,672´440,20

21MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON

D.1110.1010.INERTE CALCAREO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal

04sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con

20/04/2009malta cementizia dosa ...  il ponteggio, l'imboccatura dei giunti, lo

sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria

30x20x50

 

Tamponatura lungo i lati lunghi a seguito di rialzo tetto 

2,0025,70 0,60030,84

 

Tamponatura lungo i lati corti a seguito di rialzo tetto 

2,0013,40 0,60016,08

 

Chiusura finestre palestra

 

Vedi tavola comparativa (finestre palestra)

30,00 1,0001,40042,00

 

Vedi tavola comparativa (finestre locali)

7,00 1,0001,2008,40

SOMMANO mq 97,3234,963´402,31

22Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso

D.0013.0001.a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm,

0003sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ...  proiezione ver-

20/04/2009ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera

realizzata a perfetta regola d'arte

27,00 6,000162,00

SOMMANO m2 162,0016,072´603,34

23INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI

D.0013.0004.VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

0030secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte

08/05/2009guide, ri ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di

sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

 

Chiusura finestre palestra

 

Vedi tavola comparativa (finestre palestra)

30,00 1,0001,40042,00

 

Vedi tavola comparativa (finestre locali)

7,00 1,0001,2008,40

 

Tamponatura lungo i lati lunghi a seguito di rialzo tetto 

4,0025,70 0,60061,68

 

Tamponatura lungo i lati corti a seguito di rialzo tetto 

4,0013,40 0,60032,16

 

Ripristini a stima 

50,00

SOMMANO m2 194,2419,783´842,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 27´741,20

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  101´003,49
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  101´003,49

LAVORI A CORPO

24Prezzo a Corpo per la fornitura e posa in opera della copertura a

C.002due falde  della palestra, realizzata in pannelli coibentati su una

16/04/2009struttura in legno lamellare solidarizzata all ... ne dell'opera

Il tutto a corpo  eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della direzione dei lavori.

100,00

SOMMANO % 100,0060´000,0060´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 60´000,00

----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  161´003,49
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  161´003,49

LAVORI A MISURA

25TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI

D.0013.0005.DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella

0003a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate,

08/05/2009previ ... preparazione del fondo con una mano di fissativo

ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in

alto

 

Spogliatoio insegnanti

2,004,85 3,70035,89

2,003,90 3,70028,86

A dedurre area finestre-4,001,00 0,700-2,80

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

Bagno loc. 22,001,10 3,7008,14

Bagno loc. 22,001,80 3,70013,32

A dedurre area finestra-1,001,00 0,700-0,70

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

Bagno loc. 32,001,30 3,7009,62

Bagno loc. 32,001,80 3,70013,32

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

A dedurre area finestra-1,001,00 0,700-0,70

Bagno loc. 42,001,05 3,7007,77

Bagno loc. 42,001,80 3,70013,32

A dedurre area finestra-1,001,00 0,700-0,70

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

Bagno loc. 52,001,10 3,7008,14

Bagno loc. 52,002,00 3,70014,80

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

Antibagno loc. 62,002,00 3,70014,80

Antibagno loc. 61,001,30 3,7004,81

Antibagno loc. 61,001,05 3,7003,89

Antibagno loc. 61,002,45 3,7009,07

A dedurre area porta-3,000,70 2,100-4,41

Spogliatoio alunni2,003,90 3,70028,86

Spogliatoio alunni2,002,50 3,70018,50

A dedurre area finestre-2,001,00 0,700-1,40

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

Disimpegno loc. 102,003,65 3,70027,01

Disimpegno loc. 102,001,60 3,70011,84

A dedurre area porta-3,000,70 2,100-4,41

Deposito loc. 82,005,60 3,70041,44

Deposito loc. 82,003,55 3,70026,27

A dedurre area porta-3,000,70 2,100-4,41

A dedurre area finestre-1,001,00 0,700-0,70

A dedurre portoncino-1,001,20 2,200-2,64

Atrio2,003,65 3,70027,01

Atrio2,005,20 3,70038,48

A dedurre portoncini-2,001,40 2,200-6,16

 

A dedurre area porta

-1,000,70 2,100-1,47

Andito2,001,95 3,70014,43

Andito2,007,30 3,70054,02

A dedurre portoncini-2,001,40 2,200-6,16

A dedurre area porta-4,000,70 2,100-5,88

Gruppo docce loc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1,15 3,7004,26

Gruppo docce loc. 11, 12 e 138,002,15 3,70063,64

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,000,95 3,7007,03

Gruppo docce loc. 11, 12 e 138,001,80 3,70053,28

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,001,25 3,7009,25

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,001,20 3,7008,88

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,001,15 3,7008,51

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,001,30 3,7009,62

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,005,20 3,70038,48

Gruppo docce loc. 11, 12 e 132,001,50 3,70011,10

A dedurre area porta-9,000,70 2,100-13,23

Spogliatoio alunni1,002,15 3,7007,96

Spogliatoio alunni1,003,50 3,70012,95

Spogliatoio alunni1,005,65 3,70020,91

Spogliatoio alunni1,002,20 3,7008,14

Spogliatoio alunni1,002,70 3,7009,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  683,02 161´003,49
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  683,02 161´003,49

A dedurre area porta-2,000,70 2,100-2,94

A dedurre area finestre-2,001,00 0,700-1,40

Deposito loc. 212,004,95 3,70036,63

Deposito loc. 212,005,65 3,70041,81

A dedurre area porta-1,000,70 2,100-1,47

A dedurre area finestre-4,001,00 0,700-2,80

A dedurre portoncini-1,001,20 2,200-2,64

Palestra2,0013,40 6,500174,20

Palestra2,0025,70 6,500334,10

 

A dedurre finestre

-12,003,00 1,500-54,00

Sommano positivi m2 1´334,35

Sommano negativi m2 -129,84

SOMMANO m2 1´204,515,816´998,20

26FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN

D.0010.0007.PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi

0087accessori e rubinetteria dimensione circa 50x40

08/05/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00305,651´833,90

27FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA

D.0010.0007.VETRIFICATA, bianca, tipo economico, con scarico a pavimento,

0097incluso sedile, cassetta e accessori

08/05/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00354,352´126,10

28FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A

D.0010.0007.CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete,

0120inclusi sifone, accessori e rubinetteria a cappuccio, dimensioni

08/05/2009circa 35x35x40h

3,00

SOMMANO cad 3,00307,38922,14

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´880,34

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  172´883,83

LAVORI A CORPO

29Prezzo a corpo per il rifacimento della pavimentazione della

GS 010palestra previa asportazione della pavimentazione esistente, il

11/05/2009trasporto e conferimento del materiale di risulta in di ... omma di

altezza cm 6 compreso collanti, tagli, sfridi e quanto altro occorra

per dare l'opera finita a regola d'arte.

100,00

SOMMANO % 100,0021´000,0021´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 21´000,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  193´883,83
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  193´883,83

LAVORI A MISURA

30INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO,

GS 013rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pi camere

11/05/2009prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di

qualit à ... i; griglia divisa in 6 quadri. Data in opera compreso le

opere murarie, soglia in marmo e la registrazione dell'infisso.

12,00

SOMMANO cad 12,001´300,0015´600,00

31INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO,

GS 011rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pi camere

11/05/2009prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di

qualit à ...  vetrocamera di sicurezza 8/6. Data in opera compreso

le opere murarie, soglia in marmo e la registrazione dell'infisso.

27,00

SOMMANO cad 27,00550,0014´850,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´450,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  224´333,83
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  224´333,83

LAVORI A CORPO

32Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico nella

EL 001palestra consistente nelle seguenti lavorazioni:

16/06/2009Rimozione delle parti del vecchio impianto ancora in posto, sepa

... itura necessari a rendere l'opera perfettamente funzionante, nel

pieno rispetto della normativa vigente in materia.

100,00

SOMMANO % 100,009´435,939´435,93

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´435,93
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  233´769,76
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  233´769,76

LAVORI A MISURA

33INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA

B.0006.0004.AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o

0001demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,

17/06/2009escluso il trasporto

Vedi voce n° 1 [m2 357.75] 357,75

Vedi voce n° 2 [m3 37.80] 37,80

Vedi voce n° 3 [m3 2.13] 2,13

SOMMANO t 397,688,233´272,91

34Voce riservata!!!

17/06/2009

 

A stima 

600,00

SOMMANO 600,000,000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´272,91

T O T A L E   euro 237´042,67
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

MLAVORI A MISURA euro146´412,8861,766-(100,000)

M:001Progetto Esecutivo euro146´412,8861,766-(100,000)

M:001.002     Sistemazioni esterne euro0,000,000-(0,000)

M:001.002.003          Risanamenti euro0,000,000-(0,000)

M:001.003     Demolizioni euro40´712,9017,175-(27,807)

M:001.003.001          Demolizioni euro40´712,9017,175-(27,807)

M:001.004     Scavi euro262,710,111-(0,179)

M:001.005     Nuove strutture euro74´987,2731,635-(51,216)

M:001.005.004          Impianti euro4´882,142,060-(3,335)

M:001.005.005          Murature euro16´845,927,107-(11,506)

M:001.005.006          Cemento Armato euro24´346,7110,271-(16,629)

M:001.005.007          Acciaio euro9´088,503,834-(6,207)

M:001.005.009          Consolidamento euro19´824,008,363-(13,540)

M:001.006     Nuovi infissi euro30´450,0012,846-(20,797)

M:001.006.002          Ricostruzioni euro30´450,0012,846-(20,797)

CLAVORI A CORPO euro90´629,7938,234-(100,000)

C:001Progetto Esecutivo euro90´629,7938,234-(100,000)

C:001.005     Nuove strutture euro81´193,8634,253-(89,588)

C:001.005.006          Cemento Armato euro193,860,082-(0,214)

C:001.005.008          Nuova Copertura euro81´000,0034,171-(89,375)

C:001.007     Impianti euro9´435,933,981-(10,412)

C:001.007.004          Impianti euro9´435,933,981-(10,412)

TOTALE  euro237´042,67100,000

     OLIENA, 07/05/2009

Il Tecnico
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro146´412,88

A corpo  euro90´880,59

In economia  euro0,00

Sommano  euro237´293,47

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

A misura  euro2´372,93

A corpo  euro0,00

In economia  euro0,00

Sommano  euro2´372,93

TOTALE LAVORI E SICUREZZA  euro239´666,40

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro0,00

c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro5´000,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro0,00

c4) Imprevisti di cui all'art. 44 c. 2 lett. b) del d.P.R. 554/1999  euro2´546,52

c5) Acquisizione aree o immobili  euro0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.12 c. 2 del d. P.R. 554/1999 (accordi bonari)  euro4´793,33

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,

assicurazione dei dipendenti  euro4´793,33

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico

ed altri eventuali collaudi specialistici  euro0,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro23´966,64

Sommano  euro41´099,82

TOTALE  euro278´393,29

overflow  euro278´393,29

     OLIENA, 07/05/2009

Il Tecnico
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