COMUNE DI OLIENA
PROVINCIA DI NUORO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO.
BANDO CIVIS "RAFFORZAMENTO CENTRI MINORI" - POR SARDEGNA 2000-2006 -

ASSE V "CITTA" - MISURA 5.1 "POLITICHE PER LE AREE URBANE".
INTERVENTO SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA

PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO 24

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  Arch. Franco Niffoi
Ing. Salvatore Boi

Ing. Mariella Piu

COMMITTENTE: Comune di Oliena
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Giovanni Tedde Ing. Gabriele Scudu

APRILE 2010




pag. 2

NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi aterrae
01.01.080.00 |lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m,
19 compreso il montaggio, larimozione, il ritiro del materiale afine
28/04/2010 |lavori; per il primo anno.
36,50 36,50
24,50 24,50
19,50 19,50
5,00 5,00
4,00 4,00
22,50 22,50
12,00 12,00
21,00 21,00
26,00 26,00
SOMMANO m2 171,00 9,58 1'638,18
2 Accesso a cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
01.03.001.00 |di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso
le il montaggio, larimozione, il ritiro del materiale afine lavori; per i
06/04/2009 |primi sei mesi.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione dellarecinzione €
degli access a cantiere-Accessi 5,33 2,000 10,66
5,33 2,000 10,66
SOMMANO m2/mesi 21,32 16,35 348,58
3 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
02.10.200.00 |alimentatain B.T. a6 volts o a batteria; costo mensile.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione dellarecinzione e
06/04/2009 |degli access al cantiere-Segnalazione luminosa[mesi: 1] *(par.ug.=4*
5) 20,00 20,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-L anterna segnal etica
fissa[mesi: 1] *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Lanterna segnaleticafissa[mesi: 1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 50,00 1,05 52,50
4 Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante,
02.10.080.00 |tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione dellarecinzione e
06/04/2009 |degli accessi al cantiere-Alimentazione B.T. per segnalazione
luminosa[mesi: 1] 5,00
SOMMANO cad.*mesi 5,00 10,25 51,25
5 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in aluminio, di forma
04.13.020.00 |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
la letturamax 4 metri; costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione dellarecinzione e
degli access a cantiere-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(10,00)* 1) 10,00 10,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posaferri di attesain strutture
preesistenti in c.a. -Segnali [mesi: 6] 4,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
A RIPORTARE 32,00 2°090,51
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,00 2°090,51
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 4,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-
Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.*sem. 46,00 2,29 105,34
6 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in aluminio, di forma
04.13.040.00 |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
2a letturamax 4 metri; costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione dellarecinzione e
degli access a cantiere-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(10,00)* 1) 10,00 10,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posaferri di attesain strutture
preesistenti in c.a. -Segnali [mesi: 6] 4,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE IN FACCIATA-Posadi rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posadi pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Resalizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 4,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-
Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.*sem. 46,00 2,29 105,34
7 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in aluminio, di forma
04.13.002.00 |triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza letturamax 4
la metri; costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione dellarecinzione e
degli access a cantiere-Segnali [mesi: 6] 10,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posaferri di attesain strutture
preesistenti in c.a. -Segnali [mesi: 6] 4,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per |e strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE IN FACCIATA-Posadi rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] 4,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 2,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
A RIPORTARE 46,00 2°301,19

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,00 2°301,19
SOMMANO cad.*sem. 46,00 0,50 23,00
8 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma
04.13.080.00 |quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
la costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione dellarecinzione €
degli access a cantiere-Segnali [mesi: 6] 10,00
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
messa aterradel cantiere-Segnali [mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 4,00
OPERE IN FACCIATA-Posadi rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 4,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-
Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.* sem. 50,00 0,51 25,50
9 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno
02.09.001.00 |di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redizzazione di impianto di
06/04/2009 |messaaterradel cantiere-Scavo
60,00 0,400 0,500 12,00
SOMMANO m3 12,00 16,27 195,24
10 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e postain opera,
02.09.040.00 |compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
la ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
06/04/2009 |messaaterradel cantiere-Conduttori 60,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 22,07 1'324,20
11 Dispersorein tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremita
02.09.100.00 (filettate di lunghezzaml 1,50, fornito e posto in opera, per laposain
la operasi utilizzera unatestadi battuta con rapporto di 1 ogni 10
06/04/2009 | dispersori; diametro mm 18.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
messa aterradel cantiere-Dispersori 10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 15,03 150,30
12 Pozzetto in resina per impianto di messa aterra, completo di
02.09.020.00 |coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di
la messa aterra, fornito e posto in opera; dacm 20x20x20.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Readlizzazione di impianto di
messa aterradel cantiere-Pozzetti 10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 22,11 221,10
A RIPORTARE 4’240,53”
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'240,53
13 Collegamento dei conduttori di terraai dispersori tondi mediante
02.09.080.00 |morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
06/04/2009 |messaaterradel cantiere-Collegamenti 10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 7,19 71,90
14 Quadro elettrico generale completo di apparecchiaturadi comando e
02.10.060.00 |di protezione differenziale e magnetotermicada 32 A; costo mensile.
la ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione di impianto
06/04/2009 |elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad.*mesi 10,00 22,95 229,50
15 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza,
02.10.020.00 |realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto
la guainain materiale termoplastico speciale ... gnazione FG 10 OM1
06/04/2009 |0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi I'installazione
graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere 40,00
SOMMANO ml 40,00 9,04 361,60
16 Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in
02.10.040.00 | metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio
la eviti di fissaggio, fornita e postain opera; dimensioni mm
06/04/2009 | 185x250x85.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Redlizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere 2,00
SOMMANO cad. 2,00 27,06 54,12
17 Faretto con grado di protezione |P65 e attacco E27, 50 W; fornito in
02.10.140.00 |opera.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
06/04/2009 |elettrico del cantiere-Faretto 2,00
SOMMANO cad. 2,00 71,50 143,00
18 Torcia antideflagrante a pile costituito da material e antiurto; costo
02.10.320.00 |mensile.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
06/04/2009 |elettrico del cantiere-Torcia[mesi: 1]
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Torcia[mesi: 1] *
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
SOMMANO cad.*mesi 15,00 3,61 54,15
19 Parapetto provvisorio di atezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.00 | metallici posti ainterasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
la legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
06/04/2009 |DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura atutto spessore-
Parapetto [mesi: 1] 5,00 5,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-
Parapetto [mesi: 1] 12,00 12,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Parapetto [mesi: 1] 23,00 23,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Parapetto [mesi: 1] 9,00 9,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posaferri di attesain strutture
preesistenti in c.a -Parapetto [mesi: 1] 13,00 13,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Parapetto [mesi:
1] 11,00 11,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Parapetto [mesi:
A RIPORTARE 73,00 57154,80

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73,00 57154,80
1] 7,00 7,00
SOMMANO ml/mese 80,00 391 312,80
20 Delimitazione mediante nastro segnal etico autoadesivo rifrangente;
01.02.240.00 |dimensioni cm 11,4 x 50,00m.
la DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura atutto spessore-
06/04/2009 |Delimitazioni 1,00
IMPIANTI-Resalizzazione di impianto idrico-sanitario-Delimitazioni 1,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Delimitazioni 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 23,93 71,79
21 Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a
01.02.180.00 |finiturarifrangente di Classe 1 e gambein lamiera stampata e
la verniciata, compreso il trasporto, la posain opera e la successiva
06/04/2009 |rimozione; per il primo mese.
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-
Delimitazioni [mesi: 1] 28,00 28,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-
Delimitazioni [mesi: 1] 12,00 12,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Delimitazioni
[mesi: 1] 28,00 28,00
SOMMANO mi/mese 68,00 1,02 69,36
22 Scalaverticalein aluminio , altezza 4 m; costo mensile.
05.15.100.00 |SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Scala[mesi: 1] 1,00
1 OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
06/04/2009 |sostegnoin c.a.-Scala[mesi: 1] 1,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posaferri di attesain strutture
preesistenti in c.a. -Scala[mesi: 1] 1,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per |e strutture
in fondazione-Scala[mesi: 1] 1,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Scala[mesi: 1] 1,00
IMPIANTI-Resalizzazione di impianto elettrico-Scala[mesi: 1] 1,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Scala[mesi: 1] 1,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Scala[mesi: 1] 1,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-Scale
[mesi: 1] 1,00
SOMMANO cad.*mesi 9,00 6,19 55,71
23 Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi @ 22 infissi a
01.02.060.00 |terraerete di plasticafissata su correnti in legno, compreso il
la montaggio, larimozione, il ritiro del materiale afine lavori; per il
06/04/2009 |primo mese.
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Delimitazioni [mesi:
1] 34,00 34,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a-Delimitazioni [mesi: 1] 12,00 12,00
SOMMANO ml/mese 46,00 8,16 375,36
24 Delimitazione mediante paletti metallici bicolore @ 3 cm su base
01.02.120.00 |metallica, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con
la catenain moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,
06/04/2009 |compreso il trasporto, la posain opera e la successiva rimozione; per il
primo mese.
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Delimitazioni [mesi: 1]
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Delimitazioni [mesi: 1] 26,00 26,00
SOMMANO ml/mese 26,00 121 31,46
A RIPORTARE 6°071,28
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°071,28
25 Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura
07.30.020.00 |internaregolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al
1 calore peso 350 g, conforme alla normativa vigente; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - EImetto [mesi: 1] *
(par.ug.=(8,00)* 1) 8,00 8,00
SOMMANO cad.*mesi 8,00 2,29 18,32
26 Cappellino in cotone per protezione dallaesposizione ai raggi solari;
07.30.080.00 |costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa- Cappellino [mesi: 1] *
06/04/2009 | (par.ug.=(8,00)*1) 8,00 8,00
SOMMANO cad.*mesi 8,00 0,79 6,32
27 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso dacm
07.31.020.00 | 7,conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile a paio.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi:
06/04/2009 |1] *(par.ug.=(8,00)* 1) 8,00 8,00
SOMMANO n*mesi 8,00 3,03 24,24
28 Guanto in vinile ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale,
07.31.160.00 |ipoallergenico, spessore mm 0,12, lunghezza 23 cm; dispenser da 100
1 pezzi.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi:
1] *(par.ug.=(8,00)* 1) 8,00 8,00
SOMMANO n. 8,00 9,34 74,72
29 Occhidli protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti
07.28.080.00 |agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti
1 come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al
06/04/2009 |paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=(8,00)* 1) 8,00 8,00
SOMMANO n.*mesi 8,00 0,61 4,88
30 Occhiale amascherinain PV C, ventilazione indiretta, protezione
07.28.120.00 |contro gli schizzi chimici e metallici,antiappannante, conformi alla
1 normativa vigente; costo mensile a paio.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO n.*mesi 40,00 2,32 92,80
31 Occhidli per saldatori, montaturain alluminio, bordi in materiale
07.28.001.00 |plastico, elastico regolabile, lenti @50 mm, incolori bombate,
1 carborock,conformi alla normativa vigente; costo mensile a paio.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO n.*mesi 4,00 1,58 6,32
32 Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata
07.28.280.00 |internamente di manigliadi sostegno con schermo piano, telaio
1 portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tondlit ... 12) e
06/04/2009 |relativalastrinadi protezione in materiale organico trasparente,
conforme alla normativa vigente; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo [mesi:
A RIPORTARE 67298,88
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67298,88
1] *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad.*mesi 4,00 1,76 7,04
33 Gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere spaimato PV C con
07.34.220.00 |bande retroriflettenti, dotato di chiusura con veltro, conforme alla
1 normativa vigente; costo semestrale.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti dalavoro - Gilet
[mesi: 6] 8,00
SOMMANO cad.*sem. 8,00 2,75 22,00
34 Scarpa bassaidrorepellente , in vera pelle con puntale non metallico e
07.29.001.00 |con suolain poliuretano bidensita, antiscivolo, antiacido,antiolio,
1 antistatica ed antiusura, conforme ale norme vigenti ; costo mensile
06/04/2009 |a paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi:
1] *(par.ug.=8*5) 40,00 40,00
SOMMANO n.*mesi 40,00 8,98 359,20
35 Stivali in PV C nitrilico resistente agli acidi con puntale e lamina anti
07.29.140.00 |foro in acciaio, di colore verde, conformi alla normativa vigente; costo
1 mensiled paio.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]
*(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]
*(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO n.*mesi 24,00 2,55 61,20
36 Inserto auricolare in poliuretano espanso aformadi campana con large
07.33.001.00 |flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni,
1 conforme allanormativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100
06/04/2009 |paia.Costo a paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 40,00
SOMMANO n. 40,00 0,47 18,80
37 Tamponi di ricambio per protettore semiauricolare ad archetto,
07.33.080.00 |conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB.Costo al paio.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 20,00
06/04/2009
SOMMANO n. 20,00 187 37,40
38 Cuffiaantirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe
07.33.100.00 |auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla
1 normativavigente, SNR 25 dB; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia[mesi: 1] *
(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 20,00 0,73 14,60
39 Cinturain vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni
07.27.140.00 |laterali per I'ancoraggio e funein nylon di diametro 12 mm regolabile
1 fino a2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura[mesi: 1] *
(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 20,00 8,71 174,20
40 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio
07.27.060.00 | zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
A RIPORTARE 67993,32
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67993,32
1 mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura[mesi:
1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 20,00 4,77 95,40
41 Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con
07.27.001.00 |fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con fune
la sinteticalunga 10 m; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta
[mesi: 1] *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad.*mesi 10,00 19,16 191,60
42 Box in lamiera, lunghezzam 5,20. Costo di utilizzo, per la sicurezza,
S1.03.0100.0 |lasalute el'igiene del lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino,
01 rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... antiere anche al fine di garantire
09/11/2009 |lasicurezzael’'igienedel lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese
o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 305,00 1°220,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 8'500,32
TOTALE euro 8500,32

Oliena, 28/04/2010

Il Tecnico
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