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REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Oliena
N. di Rep. del

Schema contratto di appalto dei lavori di

L’anno addi del mese di alle ore in
presso gli uffici posti in ;
AVANTI A ME Dott. , Segretario Generale del di

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del

, SONO comparsi:

DA UNA PARTE: , hato a il , che interviene nel
presente atto per conto e nell'interesse dell’ , in forza del
che rappresenta — (Cod. Fisc. n° );
DALL’ALTRA PARTE : I nato a il codice fi-
scale , nella sua qualita di dell'lmpresa
con sede in nella Via , n° i-
scritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n° aven-
te partita IVA n° , con posizione L.N.P.S. di n° matricola .,
con posizione L.N.A.LL. di n° codice Ditta , con posizione Edil Cassa di
n° attestazione SOA Cat. Classe rilasciata da
in data n° ____con scadenza in data che nel seguito

dell'atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”.
| predetti comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

premettono che:

a Con n° del e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
redatto da per un importo comples-

sivo di € di cui € per lavori a base d'asta, €
per oneri sulla sicurezza e € per somme a disposizione

delllAmministrazione:

a Con determinazione a contrarre n° del € stata attivata apposita procedura a

contrarre ai fini dell'affidamento del contratto di appalto per i lavori in oggetto, nella quale si stabiliva di proce-

dere all’affidamento dei lavori attraverso la procedura aperta (pubblico
incanto) per I'importo complessivo di € dicui € per
lavori a base d’asta (corpo e misura) e € per oneri sulla sicurezza (ex D.Lgs. 494/96

non sottoposti a ribasso);

Q Con determinazione n° del e stato designato quale Responsabile Unico del Pro-

cedimento per I'affidamento del contratto di appalto il ;

Q Con determinazione del n° del e stato approvato il bando di gara




e le norme tecniche di gara;

Q In data e stata regolarmente esperita la procedura aperta, come si evince dal verbale di pari

data, ai sensi dell'art.122 (appalti sotto soglia) e dell'art.55 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n°163 con il criterio del
prezzo piu basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. 12 Apri-
le 2006 n°163, e per quanto compatibile dall'art. 90 comma 3) e 4) del Regolamento sui Lavori Pubblici appro-
vato con D.P.R. n554 del 21/12/99;

@ Con determinazione n° del del sono stati defini-
tivamente aggiudicati all'lmpresa i suddetti lavori per I'importo complessivo pari a €
di cui € per lavori al netto del ribasso d'asta del % e €

per oneri sulla sicurezza,;

a |l del'lmpresa e il in data

hanno sottoscritto, ai sensi dell’'art.71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repub-

blica 21/12/1999, n554, il verbale, acquisito in d ata dal quale risulta che permangono le

condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto.

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2: Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione
delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano
d’'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per I'assistenza alle ditte forni-
trici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui rea-
lizzazione si riferisce I'’Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire allAPPALTATORE di
valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto in-
tendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realiz-
zazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo
cui sono destinate, scopo del quale 'APPALTATORE dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati
che potranno essere richiesti al’lAPPALTATORE in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed inte-
grativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali
prestazioni di mano d’'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non
compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e del-
le attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni

e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle Misure generali di tutela — Decreto legislativo 9 aprile 2008,



n.81 e dei documenti allegati.

ART. 3: Forma, principali dimensioni delle opere e importo appaltato

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e
dalle specifiche tecniche allegati al contratto, di cui formano parte integrante salvo quanto verra meglio precisato in
sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 , ammontano a € non soggetti a

ribasso d’asta, e saranno liquidate a ogni stato d’avanzamento in proporzione alla percentuale dei lavori eseguiti.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono
ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell’Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della conse-
gna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, senza che 'APPALTATORE possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi
e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre ché I'importo complessivo
dei lavori resti nei limiti dell’articolo corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.

L'importo dell'appalto assunto dal’APPALTATORE rimane stabilito, uniformemente all’offerta presentata, pari a €

di cui € per lavori al netto del ribasso d'asta del % e €

per oneri sulla sicurezza. | prezzi dell’elenco, desunti dall'allegato B, (lista delle categorie) previ-

sti per I'esecuzione dell'appalto, si intendono fissati dalla ditta assuntrice in base al calcolo di sua propria conve-
nienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualita che essa non abbia

tenuto presente.

ART.4: Funzioni, compiti e responsabilita del commi ttente

Il Committente & il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisio-
nale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto .

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

Q provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;

nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

nominare il Collaudatore delle opere;

0O 0 0O O

svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche
e le relative spese per I'ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizza-
zioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

Q le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;

Q nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

Q nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori;

O svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Respon-



sabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori;

provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute
per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;
chiedere al’lAPPALTATORE di attestare I'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di
fornire altra attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, al’'INAIL e alle Casse edi-
li;

chiedere allAPPALTATORE di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in su-
bappalto;

chiedere allAPPALTATORE una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavo-
ratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica prelimina-

re;

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsa-

bilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

ART. 5: Funzioni, compiti e responsabilita del’APP ~ ALTATORE

L'’APPALTATORE ¢ colui che assume il compimento dell'opera appaltata con I'organizzazione di tutti i mezzi ne-

cessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

a

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzio-
ne;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di pro-
gettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione;

predisporre ai sensi dell’art.131 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°163/2006 eventuali proposte integrativ e del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n.81;

predisporre ai sensi dell’art.131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n°163/2006 il piano operativo di sicurez za confor-
memente a quanto indicato e prescritto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, da considerare quale piano
complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte au-
tonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il
personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recin-
zioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla a-

gibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto



nel Piano di sicurezza e coordinamento;

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con
attrezzatura minima da ufficio;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica,
telefono e fognatura di cantiere;

provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le
cesate e gli altri usi;

provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al
progetto, al Committente, all'lmpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifi-
ca ed alla conservazione dei capisaldi;

provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, ta-
belle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

provvedere all’assicurazione con un massimale pari al'80% del costo dell’appalto contro i danni dell'incendio,
dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pié d’opera e per
le opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

provvedere all'assicurazione con un massimale di € di responsabilita civile per danni cau-

sati anche a terze persone ed a cose di terzi;

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei
fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e
di quant’altro non utilizzato nelle opere;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei lavori,
segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze desti-
nato a coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro
confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavo-
ro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescri-
zioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni con-
trattuali ed a perfetta regola d’arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordan-
te nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di

accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della



legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di

prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali,

agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento del-
le eventuali responsabilita;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed or-

ganico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la sa-
lute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell'impresa;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazio-

ne dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

« le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

« la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

« il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive
previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza

sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme conte-
nute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche

0 nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino
un maggiore grado di sicurezza;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di si-
curezza;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

« le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre im-
prese secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

« le informazioni relative all’'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collet-

tiva ed individuale;



O mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappal-
tanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

a informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di
modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autono-
mi;

Q organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteri-
stiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

a fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai
quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-
professionale;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto del-

le disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente al’lAPPALTATORE con esonero totale della Stazio-

ne Appaltante.

L’APPALTATORE ¢ l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto

dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei

danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte del’lAPPALTATORE delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a

suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando TAPPALTATORE

tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'’APPALTATORE ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli con-

trastanti col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare I'obbedienza alla espressa libe-

razione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a ri-
fiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, TAPPALTATORE deve

segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per ricono-

scere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici ap-

provato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000, n.145.

ART. 6: Personale del’lAPPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire
ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal
programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di
presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per TAPPALTATORE responsabilita, sia in via penale che civi-
le, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.

L’APPALTATORE dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti



sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 5

giorni dallinizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti del’APPALTATORE sono tenuti ad osservare:

Q iregolamenti in vigore in cantiere;

Q le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

O le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione;

Q tutti i dipendenti e/o collaboratori del’APPALTATORE saranno formati, addestrati e informati alle mansioni di-
sposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cu-
ra ed onere del’lAPPALTATORE medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per TAPPALTATORE responsabilita, sia in via penale che civi-

le, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di

cantiere.

ART.7: Funzioni, compiti e responsabilita del diret  tore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo

di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dal’APPALTATORE, af-

finché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la respon-

sabilita dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

Q gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Q osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della si-
curezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinato-
re per I'esecuzione dei lavori;

O allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo
tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonesta;

Q vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei La-
vori.

L'’APPALTATORE € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescri-

zioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART.8: Funzioni, compiti e responsabilita dei lavor  atori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:

Q rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dellAPPALTATORE;

Q utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vi-
gente;

O collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

@ non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

O informare TAPPALTATORE sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita



lavorative.

ART.9: Disciplina del cantiere

Il Direttore tecnico dellimpresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli &€ obbligato ad osservare ed a far os-
servare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal
Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; € tenuto ad allontanare dal cantiere
coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; € inoltre tenuto a
vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’APPALTATORE ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescri-
zioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare I'orario di cantiere e le disposizioni di ordine ge-
nerale emanate dal’APPALTATORE.

L'inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera 'APPALTATORE dalle relative responsabi-

lita.

ART.10: Disciplina dei subappalti

E vietato al’APPALTATORE cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei dan-
ni a favore del Committente.

| subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte di
gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo 'TAPPALTATORE dovra predisporre volta per
volta I'’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. LAPPALTATORE rimane comunque respon-

sabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

ART.11: Rinvenimento di oggetti

L’APPALTATORE é tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante
I'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fi-
no alla consegna.

ART.12: Cauzione definitiva e assicurazione

Alla stipulazione del presente contratto, TAPPALTATORE ha prestato una garanzia fideiussoria (cauzione) nella
misura del dell'importo netto dell’Appalto (compreso oneri sicurezza), rilasciata da in
data n°polizza

La cauzione definitiva & stata prestata conformemente ai sensi del comma 1 dell'art.113 del D.Lgs. n°1 63/2006.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som-
me pagate in piu allAPPALTATORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita

del maggior danno.



I Committente ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento
dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del’lAPPALTATORE. Il Committente ha inoltre il di-
ritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal’lAPPALTATORE per le inadem-
pienze derivanti dallinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente puo inoltre richiedere allAPPALTATORE la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere al’APPALTATORE.

L’APPALTATORE dei lavori, ai sensi dell'art.129 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art.103 del Regolamento approvato
col D.P.R. 554/99, ha stipulato le seguenti polizze assicurative che tengono indenne la Stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civi-
le per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

O Assicurazione RCT per il massimale di € , per danni a persone, a cose e animali pre-

stata da , in data n°poli zza ;

O Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, at-
trezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 80% del costo complessivo dell'opera pre-

stata da , in data n°poli zza ;

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

ART.13: Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori & assunta dal e il coordinamento della sicurezza in fase di ese-

cuzione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 € assunto dal . L’Ente Appaltante si riserva di

sostituire durante il corso dei lavori le figure suddette, senza che TAPPALTATORE possa opporre nulla al riguardo.

ART.14: Consegna dei lavori

| lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro e non oltre gg. 45 dalla stipula del presente atto ai
sensi dell'art.129 comma 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. e
secondo le prescrizioni del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n°145/2000. | lavori, nel caso sia
manifesta la necessita, potranno essere consegnati nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art.129
comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554.

ART.15: Termine di ultimazione
L'’APPALTATORE si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente

contratto in gg. ( ) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavo-

ri;

L’APPALTATORE non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori.
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Il Certificato di Ultimazione dei Lavori € rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per
iscritto da parte del’APPALTATORE dell’'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall’art.172
del D.P.R. 554/99.

ART.16: Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente secondo quanto con-

tenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione redigendo appo-

sito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

| termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si

procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili allAPPALTATORE.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le condi-

zioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, di-

sposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurez-

za del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non

appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale €& firmato dal’APPALTATORE ed inviato alla

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cau-

se dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, TAPPALTATORE, oltre alla corrispondente proroga

dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte

del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

a al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;

O al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e
ricollocamento in opera delle stesse, e cio a scelta del Direttore dei Lavori;

Q al pagamento, nei termini contrattuali, del’'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di
sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilira I'entita della

proroga dei termini di consegna e 'ammontare dell'indennizzo da corrispondere allAPPALTATORE stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazio-

ne del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

ART.17: Sospensione dei lavori per pericolo grave e  d immediato o per mancanza dei requisiti minimi di si-
curezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordi-
nare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della norma-
tiva vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o inden-
nizzo allAPPALTATORE; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dellAPPALTATORE delle
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norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal con-

tratto.

ART.18: Variazioni dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore
dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte del’APPALTATORE. La-
vori eseguiti € non autorizzati non verranno pagati e sara a carico del’APPALTATORE la rimessa in pristino dei la-
vori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che
siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non
comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei re-
golamenti di riferimento.

Il Committente, durante I'esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione

dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.

ART.19: Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei
termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei
giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso 'APPALTATORE potra richiedere la corresponsione delle

sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ART. 20: Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori € prevista la penalita nella misura giornaliera del 2
per mille dell'importo di contratto;

Qualora il ritardo nelladempimento determini un importo massimo della penale superiore a quanto previsto sopra,
il responsabile del procedimento promuove 'avvio delle procedure previste dall’art.119 del D.P.R. 554/99.
L’APPALTATORE puo avvalersi delle facolta previste dall'art.22, commi 4 e 5 del Decreto Ministeriale 145/2000.

ART.21: Esecuzione dei lavori

L’esecuzione dei lavori € subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni,
patti e modalita dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla
base della gara e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, al quale si allega.
L'’APPALTATORE non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto

I'ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 22: Controlli

Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico
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dell'attivita da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilita, esame del rispetto del
cronoprogramma e incontri con 'APPALTATORE, secondo modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche
esigenze di controllo dello svolgimento delle attivita di cantiere.

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli nell'art.19 del D.M. 145/2000.

ART. 23: Contabilizzazione

| lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell’art.159 del D.P.R.
n554/99.

| lavori a misura sono contabilizzati dal Direttore dei Lavori, con I'intervento del’APPALTATORE.

Il Direttore dei Lavori provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina pre-
vista dall’art.160 del D.P.R. 554/99.

ART. 24: Modalita di pagamento degli acconti e del  saldo
| pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi almeno pari a €

(Euro ) a tale importo concorreranno sia i lavori eseguiti a misura che i lavori e-

seguiti a corpo, secondo il tempo di esecuzione previsto nel crono programma.

La rata di saldo verra in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. Qualora 'APPALTATORE non abbia presentato la garanzia Fidejussoria
prevista dall'art.205, comma 2, del D.P.R. 554/99, il predetto termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della
garanzia medesima da parte del’APPALTATORE.

Il pagamento della rata di saldo € comunque subordinato alla dimostrazione dell’'avvenuto versamento da parte
dellAPPALTATORE delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui I'importo del contratto risulti maggiore di

quello previsto dal presente atto.

ART. 25: Interessi per ritardato pagamento

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell’art.30 del D.M. 145/2000.

ART. 26: Revisione prezzi

La revisione prezzi non € ammessa, né e applicabile il Primo comma dell'art.1664 cod. civ.

ART. 27: Varianti
Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art.132 comma 1 del D.Lgs. n°1 63/2006 e
secondo la disciplina degli artt.10 ed 11 del D.M. 145/2000.

ART. 28: Collaudo

L'opera oggetto del presente contratto s’intendera accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, che avra
luogo entro giorni 180 a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Il collaudo sara eseguito con le modalita di cui agli artt.187 e seguenti del D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto
previsto dall’'art.37 del D.M. 145/2000.
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Il ritardo nell'inizio e nell’'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del’Ente Appaltante, fatta risultare me-
diante regolare atto di costituzione in mora, non da titolo al’lAPPALTATORE a pretendere indennizzi o risarcimenti
di sorta.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell’Ente Appaltante, anche in presenza di un’anticipata
utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, com-

ma 2 Codice Civile.

ART.29: Consegna anticipata

Eventuale qualora I'Ente Appaltante abbia la necessita di occupare od utilizzare I'opera in tutto o in parte prima del
collaudo prowvisorio.

Si stabilisce espressamente che I'Ente Appaltante intende avvalersi delle facolta concesse dall’art.200 del D.P.R.

554/99 ai fini di ottenere la consegna anticipata dell’'opera.

ART.30: Difetti di costruzione
L’APPALTATORE €& responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal Direttore dei Lavori nel corso
dell’opera, ferme restando le responsabilita derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell’opera.

Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art.18 del D.M. 145/2000.

ART.31: Danni da forza maggiore
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art.20 del D.M.
145/2000.

ART.32: Controversie

La stazione appaltante si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui all'art.140 del D.Lgs. n°163/2006. Tutte
le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art.241 del D.Lgs.
n°L63/2006. Ai sensi degli artt.239 e 240 del D.Lgs . n°163/2006 € ammessa la transazione e I'accordo b onario (se
si ricade nella loro applicazione). Tutte le controversie, nel caso di inapplicabilita dei suddetti articoli, sono deman-
date al Giudice Amministrativo (TAR).

ART.33: Normativa applicabile

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia ed in particolare:

0 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n°163 come m.e.i. dal D.Lgs. n°152/2008; L.R. 7 Agosto 2007 n5 (nella parti no n dichia-
rate anticostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n411/2008);Legge 18 Aprile 2005, n. 62; Decre-
to Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 (nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n°163/2006 ); De-
creto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145; Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.34; Decreto Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n.412; Decreto Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n445; Decreto Legislativo 08 giugno 2 001, n.231; Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come
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m. e i. dal D.lgs. n°106/2009;
0 Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme;

0 Tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto.

ART.34: Spese del contratto

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al Piano di Sicurezza fisica
dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico del’lAPPALTATORE.

Se al termine dei lavori 'importo contrattuale risulti maggiore di quello previsto nel presente atto, TAPPALTATORE
€ obbligato ad assolvere agli oneri tributari relativi pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza degli impor-
ti.

Se al termine dei lavori I'importo contrattuale risulti inferiore a quello stabilito dal presente atto, I'Ente Appaltante
rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso allAPPALTATORE delle maggiori imposte eventualmente paga-
te.

Ai fini della registrazione, trattandosi di contratto di appalto di lavori soggetti ad I.V.A. (10%), si chiede la registra-
zione a tassa fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 131/86.

E richiesto io rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura fattane

ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, che, da me interpellate prima della sottoscrizione, o hanno dichia-

rato conforme alla loro volonta ed hanno rinunciato alla lettura degli allegati per averne preso visione e riscontrato

la legalita.

Il presente contratto constadin. _ fogli bollati, dattiloscritti da persona di mia fiducia su n. facciate e
n. righe della °facciata e conti ene i seguenti elaborati:

0 a) Verbale di Gara del ; b) Lista delle categorie; c) Capitolato Speciale di Appalto; d) Piano di

sicurezza redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; e) Verbale art.71, comma 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 21/12/1999 n554; f) Elaborati Grafici; g) Allegati; h) cronoprogramma dei lavo-
ri; i) P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);

debitamente firmati dalle parti, che, ai sensi dell’art.110 del D.P.R. n554/99, seppur non allegati m aterialmente al

presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Per APPALTATORE

( )
IL
( )
IL

( )
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