


A
A1 * IMPORTI IVA TOTALE

A.1.1. € 37 921,50 € 3 792,15 € 41 713,65

A.1.2. € 270 078,50 € 27 007,85 € 297 086,35

A.1.3. € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1.tot. € 308 000,00 € 30 800,00 € 338 800,00

A.2.tot. € 8 500,00 € 1 700,00 € 10 200,00

A.tot. € 316 500,00 € 32 500,00 € 349 000,00

B
B1 IMPORTI IVA TOTALE

B.1.1.

B.1.2.

B.1.3.

B.1.4. € 1 530,00 € 306,00 € 1 836,00

B.1.5. € 2 882,90 € 576,58 € 3 459,48

B.1.6. € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.1.7. € 3 165,00 € 0,00 € 3 165,00

B.1.tot € 64 446,13 € 12 256,23 € 76 702,36

B2

B.2.1. € 250,00 € 0,00 € 250,00

B.2.2. € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00

B.2.3. € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2.4. € 9 495,00 € 1 899,00 € 11 394,00

B.2.6. € 2 150,08 € 0,00 € 2 150,08

B.2.7. € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2.tot € 14 395,08 € 1 899,00 € 16 294,08

B3 € 78 841,21 € 13 547,75 € 92 388,96

C
F.tot. € 395 341,21 € 46 047,75 € 441 388,96

QUADRO ECONOMICO

Direzione Lavori, misura e contabilità, Cassa inclusa

Collaudo statico e tecnico amministrativo, Cassa inclusa

Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), Cassa inclusa

Lavori a corpo

Lavori a misura

Lavori in economia

€ 11 373,65 € 68 241,88

Fondo per accordi bonari

Imprevisti

Somme per pubblicità gara

Stanziamento

Relazione geologica e geotecnica, Cassa inclusa

Incentivi Ufficio Tecnico Art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% lavori)

Totale spese tecniche

Versamento autorità LL.PP.

Spese per attività di supporto, Cassa inclusa

TOTALE SPESE GENERALI (B1.tot + B2.tot)

SPESE GENERALI

TOTALE PROGETTO

Accertamenti e indagini

Altre spese generali

Allacciamenti a pubblici servizi

Totale altre spese generali

€ 56 868,23
Spese tecniche

Coordinamento sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione), 

PERIZIA

Lavori

Totale lavori da contratto (A1tot+A2tot)

LAVORI

Totale lavori 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
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