

**REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI NELLA
VALLE DI LANAITHO**

L.R. 8 MAGGIO 2025 N. 12 TABELLA N. COD. INT. N 235 9 5 2.
CUP J12E25000410002 CIG B978706F21


C.00.5

QUADRO ECONOMICO

**PROGETTISTA INCARICATO
DPPROGETTAZIONI S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
ING. DIEGO PORCU**



DPROGETTAZIONI S.R.L.
VIA EMILIO SERENI N° 16
08100- Nuoro (NU)
RIVA: 01654830916



**COMMITTENTE
COMUNE DI OLIENA**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. GIOVANNI IGNAZIO TEDDE**



DPROGETTAZIONI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA EMILIO SERENI N° 16 08100 NUORO
SEDE OPERATIVA: VIA F.LLI KENNEDY N°10 08100 NUORO
TEL.0784 442425 - MOB. 349 5281805
MAIL INFO@DPROGETTAZIONI.IT - P.E.C. DPROGETTAZIONI@PEC.IT

Realizzazione degli interventi infrastrutturali nella Valle di Lanaitho. L.R. 8 maggio 2025 n. 12 Tabella N Cod. Intervento N 235 9 5 2.

Cod. Cup J12E25000410002

QUADRO ECONOMICO - ART 5 ALLEGATO I7 D.LGS. 36/2023

		IMPORTO	I.V.A.	TOTALE
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			
a1)	LAVORI A BASE D'ASTA (art. 5 comma 1 lett. a dell'allegato I7 D.Lgs. 36/2023)	52 193,43 €	11 482,55 €	63 675,98 €
a2)	IMPORTO MANO D'OPERA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023)	10 507,59 €	2 311,67 €	12 819,26 €
	TOTALE A)	62 701,02 €	13 794,22 €	76 495,24 €
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
b1)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023)	3 740,71 €	822,96 €	4 563,66 €
	TOTALE B)	3 740,71 €	822,96 €	4 563,66 €
	TOTALE IMPORTO A) + B)	66 441,73 €	14 617,18 €	81 058,90 €
C	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c1)	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	- €	- €	- €
c2)	Imprevisti	- €	- €	- €
c3)	Accantonamento di cui all'art. 210 del D.Lgs. n° 36/2023	- €	- €	- €
c4)	Art. 21 D.Lgs n. 36/2023, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in F.P. e in F.E. conferenze servizi, direzione lavori - assistenza giornaliera - contabilità, spese fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n° 36/2023:	15 736,42 €	3 169,67 €	18 906,09 €
	a	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016 (Assicurazione dipendenti)	- €	- €
	b	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (compresa cassa 4,00%)	14 407,59 €	3 169,67 €
	b1	Progettazione (compresa sicurezza in fase di progettazione)	6 350,24 €	1 397,05 €
	b2	Direzione Lavori, misura e contabilità (compresa sicurezza in fase di esecuzione)	6 431,12 €	1 414,85 €
	b3	Prestazioni geologiche + archeologiche	1 626,23 €	357,77 €
	c	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs n. 36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	1 328,83 €	- €
	c1	80,00% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023	1 063,07 €	- €
	c2	20,00% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023	265,77 €	- €
c5)	Economie derivanti dai ribassi d'asta	- €	- €	- €
c6)	Spese di pubblicità, contributo anac ecc.	35,00 €	- €	35,00 €
	a)	Contributo Autorità di Vigilanza	35,00 €	- €
	b)	Spese per pubblicità di gara	- €	- €
	TOTALE C)	15 771,42 €	3 169,67 €	18 941,09 €
	TOTALE GENERALE A) + B) + C)	82 213,15 €	17 786,85 €	100 000,00 €
FONDI REGIONALI				100 000,00 €
FONDI DI BILANCIO				- €