



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

Oliena lì 13.01.2026

**AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

a norma del Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e ai sensi dell'art. art. 71 D.Lgs. 36/2023 (come m. e i. dal D.Lgs. n° 209/2024);

RENDE NOTO

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° **1095** del **12.12.2025** sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di "**Lavori di completamento campo sportivo comunale e impianti sportivi. Cod. Cup J12H24000940004 - Cod. Cig: B8868C597D**" all'operatore economico SCS Constructions s.r.l. con sede legale in Cagliari nella Piazza Repubblica n° 22 per l'importo complessivo pari a € 142.249,49 di cui € 133.479,09 per lavori al netto del ribasso del 21,998% (art. 5 comma 1 lett. a dell'allegato I7 D.Lgs. 36/2023) compreso importo mano d'opera (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023) e € 8.770,40 per costi sulla sicurezza (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023).

A tal fine si comunica:

- Operatori economici partecipanti: **n° 37**;
- Operatori economici esclusi: **n° 0**;
- Operatori economici ammessi: **n° 37**;
- Operatori economici ammessi con riserva: **n° 2**;
- Metodo calcolo soglia di anomalia: **Metodo A Comma 1 Allegato II.2 al D.Lgs. n° 36/2023**;
- Soglia di anomalia: **22,110%**;
- Operatori economici con offerta valida: **n° 23**;
- Operatori economici esclusi per offerta anomala: **n° 14**;

— Offerte presentate:

N°	OPERATORE ECONOMICO	BASE D'ASTA	RIBASSO %	RIBASSO €	IMP. RIBASSATO	COSTI SICUREZZA	OFFERTA
1	ACERRANA COSTRUZIONI SRLS	171 122,65 €	19,810%	33 899,40 €	137 223,25 €	8 770,40 €	145 993,65 €
2	AREE VERDI DI MARCO FOIS	171 122,65 €	18,112%	30 993,73 €	140 128,92 €	8 770,40 €	148 899,32 €
3	BASSU SRL	171 122,65 €	23,239%	39 767,19 €	131 355,46 €	8 770,40 €	140 125,86 €
4	BPA ENERGIA SRL	171 122,65 €	20,530%	35 131,48 €	135 991,17 €	8 770,40 €	144 761,57 €
5	COEBA S.R.L.	171 122,65 €	20,010%	34 241,64 €	136 881,01 €	8 770,40 €	145 651,41 €
6	CONSORZIO RILANCIO ITALIA ARL	171 122,65 €	22,780%	38 981,74 €	132 140,91 €	8 770,40 €	140 911,31 €
7	CUGUTTU DOMENICO SRL	171 122,65 €	21,654%	37 054,90 €	134 067,75 €	8 770,40 €	142 838,15 €
8	DEB SRL	171 122,65 €	25,100%	42 951,79 €	128 170,86 €	8 770,40 €	136 941,26 €
9	DESSENA COSTRUZIONI SRL	171 122,65 €	22,898%	39 183,66 €	131 938,99 €	8 770,40 €	140 709,39 €
10	IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE	171 122,65 €	20,113%	34 417,90 €	136 704,75 €	8 770,40 €	145 475,15 €
11	EDIL PROGET S.R.L.	171 122,65 €	18,660%	31 931,49 €	139 191,16 €	8 770,40 €	147 961,56 €
12	EDIL SYSTEM S.R.L.	171 122,65 €	18,123%	31 012,56 €	140 110,09 €	8 770,40 €	148 880,49 €
13	EDIMP S.R.L.	171 122,65 €	22,436%	38 393,08 €	132 729,57 €	8 770,40 €	141 499,97 €
14	F.LLI CAPEDDU S.R.L.	171 122,65 €	23,310%	39 888,69 €	131 233,96 €	8 770,40 €	140 004,36 €
15	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	171 122,65 €	21,315%	36 474,79 €	134 647,86 €	8 770,40 €	143 418,26 €
16	IMPR. DI COSTR. SECCHI GEOM. ANDREA	171 122,65 €	22,135%	37 878,00 €	133 244,65 €	8 770,40 €	142 015,05 €
17	IMPRESA CORRIAS GIANCARLO DITTA INDIVIDUALE	171 122,65 €	21,723%	37 172,97 €	133 949,68 €	8 770,40 €	142 720,08 €
18	IMPRESA EDILE DESSENA GIOVANNI	171 122,65 €	23,198%	39 697,03 €	131 425,62 €	8 770,40 €	140 196,02 €
19	IMPRESA EDILE GEOM. NICOLA CROSA	171 122,65 €	21,888%	37 455,33 €	133 667,32 €	8 770,40 €	142 437,72 €
20	IMPRESA ENRICO CONGIU	171 122,65 €	8,622%	14 754,19 €	156 368,46 €	8 770,40 €	165 138,86 €
21	IMPRESA FELE FRANCESCO	171 122,65 €	21,773%	37 258,53 €	133 864,12 €	8 770,40 €	142 634,52 €
22	IMPRESA SANNA SRL	171 122,65 €	12,260%	20 979,64 €	150 143,01 €	8 770,40 €	158 913,41 €
23	INGERCOSTRUZIONI S.R.L.	171 122,65 €	21,864%	37 414,26 €	133 708,39 €	8 770,40 €	142 478,79 €
24	MACRIGLOSRL	171 122,65 €	23,165%	39 640,56 €	131 482,09 €	8 770,40 €	140 252,49 €
25	NONNIS COSTRUZIONI SRL	171 122,65 €	21,715%	37 159,28 €	133 963,37 €	8 770,40 €	142 733,77 €
26	NOVAPA S.R.L.	171 122,65 €	18,742%	32 071,81 €	139 050,84 €	8 770,40 €	147 821,24 €
27	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	171 122,65 €	22,315%	38 186,02 €	132 936,63 €	8 770,40 €	141 707,03 €
28	PORCU TONINO SNC	171 122,65 €	22,585%	38 648,05 €	132 474,60 €	8 770,40 €	141 245,00 €
29	SARDAEDILE S.R.L.	171 122,65 €	21,212%	36 298,54 €	134 824,11 €	8 770,40 €	143 594,51 €
30	SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	171 122,65 €	21,998%	37 643,56 €	133 479,09 €	8 770,40 €	142 249,49 €
31	SOLINAS COSTRUZIONI	171 122,65 €	21,798%	37 301,32 €	133 821,33 €	8 770,40 €	142 591,73 €
32	SYLEM S.R.L.	171 122,65 €	22,113%	37 840,35 €	133 282,30 €	8 770,40 €	142 052,70 €
33	TARAS QUIRICO SRL	171 122,65 €	21,317%	36 478,22 €	134 644,43 €	8 770,40 €	143 414,83 €
34	TECNOCOSTRUZIONI PUGLIA SRL	171 122,65 €	21,720%	37 167,84 €	133 954,81 €	8 770,40 €	142 725,21 €
35	TELESA IMPIANTI SRLS	171 122,65 €	22,762%	38 950,94 €	132 171,71 €	8 770,40 €	140 942,11 €
36	U.C. AMBIENTE S.R.L.	171 122,65 €	22,270%	38 109,01 €	133 013,64 €	8 770,40 €	141 784,04 €
37	VALENZA COSTRUZIONI S.R. L	171 122,65 €	21,042%	36 007,63 €	135 115,02 €	8 770,40 €	143 885,42 €

— Offerte escluse per superamento soglia anomalia:

N°	OPERATORE ECONOMICO	BASE D'ASTA	RIBASSO %	RIBASSO €	IMP. RIBASSATO	COSTI SICUREZZA	OFFERTA
32	SYLEM S.R.L.	171 122,65 €	22,113%	37 840,35 €	133 282,30 €	8 770,40 €	142 052,70 €
16	IMPR. DI COSTR. SECCHI GEOM. ANDREA	171 122,65 €	22,135%	37 878,00 €	133 244,65 €	8 770,40 €	142 015,05 €
36	U.C. AMBIENTE S.R.L.	171 122,65 €	22,270%	38 109,01 €	133 013,64 €	8 770,40 €	141 784,04 €
27	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	171 122,65 €	22,315%	38 186,02 €	132 936,63 €	8 770,40 €	141 707,03 €
13	EDIMP S.R.L.	171 122,65 €	22,436%	38 393,08 €	132 729,57 €	8 770,40 €	141 499,97 €
28	PORCU TONINO SNC	171 122,65 €	22,585%	38 648,05 €	132 474,60 €	8 770,40 €	141 245,00 €
35	TELESA IMPIANTI SRLS	171 122,65 €	22,762%	38 950,94 €	132 171,71 €	8 770,40 €	140 942,11 €
6	CONSORZIO RILANCIO ITALIA ARL	171 122,65 €	22,780%	38 981,74 €	132 140,91 €	8 770,40 €	140 911,31 €
9	DESSENA COSTRUZIONI SRL	171 122,65 €	22,898%	39 183,66 €	131 938,99 €	8 770,40 €	140 709,39 €
24	MACRIGLOSRL	171 122,65 €	23,165%	39 640,56 €	131 482,09 €	8 770,40 €	140 252,49 €
18	IMPRESA EDILE DESSENA GIOVANNI	171 122,65 €	23,198%	39 697,03 €	131 425,62 €	8 770,40 €	140 196,02 €
3	BASSU SRL	171 122,65 €	23,239%	39 767,19 €	131 355,46 €	8 770,40 €	140 125,86 €
14	F.LLI CAPEDDU S.R.L.	171 122,65 €	23,310%	39 888,69 €	131 233,96 €	8 770,40 €	140 004,36 €
8	DEB SRL	171 122,65 €	25,100%	42 951,79 €	128 170,86 €	8 770,40 €	136 941,26 €

— Graduatoria valida:

POS.	N°	OPERATORE ECONOMICO	BASE D'ASTA	RIBASSO %	RIBASSO €	IMP. RIBASSATO	COSTI SICUREZZA	OFFERTA
1	30	SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	171 122,65 €	21,998%	37 643,56 €	133 479,09 €	8 770,40 €	142 249,49 €
2	19	IMPRESA EDILE GEOM. NICOLA CROSA	171 122,65 €	21,888%	37 455,33 €	133 667,32 €	8 770,40 €	142 437,72 €
3	23	INGERCOSTRUZIONI S.R.L.	171 122,65 €	21,864%	37 414,26 €	133 708,39 €	8 770,40 €	142 478,79 €
4	31	SOLINAS COSTRUZIONI	171 122,65 €	21,798%	37 301,32 €	133 821,33 €	8 770,40 €	142 591,73 €
5	21	IMPRESA FELE FRANCESCO	171 122,65 €	21,773%	37 258,53 €	133 864,12 €	8 770,40 €	142 634,52 €
6	17	IMPRESA CORRIAS GIANCARLO DITTA INDIVIDUALE	171 122,65 €	21,723%	37 172,97 €	133 949,68 €	8 770,40 €	142 720,08 €
7	34	TECNOCOSTRUZIONI FUGGIA SRL	171 122,65 €	21,720%	37 167,84 €	133 954,81 €	8 770,40 €	142 725,21 €
8	25	NONNIS COSTRUZIONI SRL	171 122,65 €	21,715%	37 159,28 €	133 963,37 €	8 770,40 €	142 733,77 €
9	7	CUGUTTU DOMENICO SRL	171 122,65 €	21,654%	37 054,90 €	134 067,75 €	8 770,40 €	142 838,15 €
10	33	TARAS QUIRICO SRL	171 122,65 €	21,317%	36 478,22 €	134 644,43 €	8 770,40 €	143 414,83 €
11	15	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	171 122,65 €	21,315%	36 474,79 €	134 647,86 €	8 770,40 €	143 418,26 €
12	29	SARDAEDILE S.R.L.	171 122,65 €	21,212%	36 298,54 €	134 824,11 €	8 770,40 €	143 594,51 €
13	37	VALENZA COSTRUZIONI S.R. L	171 122,65 €	21,042%	36 007,63 €	135 115,02 €	8 770,40 €	143 885,42 €
14	4	BPA ENERGIA SRL	171 122,65 €	20,530%	35 131,48 €	135 991,17 €	8 770,40 €	144 761,57 €
15	10	IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE	171 122,65 €	20,113%	34 417,90 €	136 704,75 €	8 770,40 €	145 475,15 €
16	5	COEBA S.R.L.	171 122,65 €	20,010%	34 241,64 €	136 881,01 €	8 770,40 €	145 651,41 €
17	1	ACERRANA COSTRUZIONI SRLS	171 122,65 €	19,810%	33 899,40 €	137 223,25 €	8 770,40 €	145 993,65 €
18	26	NOVAPA S.R.L.	171 122,65 €	18,742%	32 071,81 €	139 050,84 €	8 770,40 €	147 821,24 €
19	11	EDIL PROGET S.R.L.	171 122,65 €	18,660%	31 931,49 €	139 191,16 €	8 770,40 €	147 961,56 €
20	12	EDIL SYSTEM S.R.L.	171 122,65 €	18,123%	31 012,56 €	140 110,09 €	8 770,40 €	148 880,49 €
21	2	AREE VERDI DI MARCO FOIS	171 122,65 €	18,112%	30 993,73 €	140 128,92 €	8 770,40 €	148 899,32 €
22	22	IMPRESA SANNA SRL	171 122,65 €	12,260%	20 979,64 €	150 143,01 €	8 770,40 €	158 913,41 €
23	20	IMPRESA ENRICO CONGIU	171 122,65 €	8,622%	14 754,19 €	156 368,46 €	8 770,40 €	165 138,86 €

Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 il termine dilatorio per la stipula del contratto è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data odierna (13.01.2026).

Per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto contattare il Responsabile Unico di Progetto Geom. Tedde Giovanni Tel. 0784/28013 – e-mail tedde.giovanni@comune.olieta.nu.it - p.e.c. protocollo@pec.comune.olieta.nu.it - ufficiurup@pec.comune.olieta.nu.it.

Olieta li 13.01.2026

Il Responsabile Unico di Progetto
(Geom. Tedde Giovanni)
firmato digitalmente